Zmluva o dielo €.12.11.2018

podla § 536, § 566 a nasl. zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodny zdkonnik v zneni neskor3ich predpisov a
v stilade so zakonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v zneni neskorsich predpisov

cislo objednavatela: c¢islo zhotovitela:

ZoD 12.11.2018

na vyracovanie dokumentacie stavby ciest, inZinierskej €innosti a vykonu odborného
autorského dohladu stavby s nazvom:
,Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipel medzi obcami Ipel'ské Predmostie
(SK) a Drégelypalank (HU) a nadvazujicich objektov” (dalej iba ,,stavba“ )
( dalej iba ,,Zmluva“)
uzatvorena medzi tymito zmluvnymi stranami:

Objednavatel’ Obec Ipel'ské predmostie

Sidlo: Ipelské Predmostie 133, 990 010

Statutarny organ: Viktor Lestyansky , starosta obce

Osoba opravnena jednat

v zmluvnych veciach: Viktor Lestyansky, starosta obce

Osoby opravnené jednat

v realiza¢nych veciach: Ing. Jana Cierna, Ing. Alena Martincova,
Alena Barlova, Ing. Miroslav Bobak

ICO: 00 319 350

DIC: 2021171372

Bankové spojenie: OTP banka Slovensko, a.s. pobocka Sahy

Cislo Gétu: SK87 5200 0000 0000 1008 8042

Telefén/ fax: +421 47 48 88 131

E mail: ipelpred@gmail.com

(dalej iba ,,objednavatel” v prislusSnom gramatickom tvare)

Zhotovitel’ MARETTA projekt s.r.o.

Sidlo: Jana Tatliaka 1782/1, 026 01 Dolny Kubin

Pravna forma: Spolo¢nost s ru¢enim obmedzenym

Statutarny organ: Ing. Maretta Peter

Osoba opravnena jednat

v zmluvnych veciach: Ing. Maretta Peter

Osoby opravnené jednat

v realiza¢nych veciach: Ing. Maretta Peter, Ing. Ondriga Juraj, Ing. Klocok Miroslav,
Ing. Otto Vladimir

ICO: 51719975

DIC: 2120779254

IC DPH : SK2120779254

Bankové spojenie: VUB Dolny Kubin

Cislo Gétu: SK03 0200 0000 0039 8911 3253

Telefon/ fax: 043/5864169, 0905509254

E mail: marettaprojekt@marettaprojekt.sk

(dalej iba ,,zhotovitel” v prislusnom gramatickom tvare a spolu s objednavatefom dalej iba ,zmluvné
strany” v prislusnom gramatickom tvare)




I
PREDMET ZMLUVY

1. Zhotovitel sa zavazuje v dohodnutom Case, mieste a podla ostatnych podmienok Zmluvy, najma
vrozsahu aobsahu S$pecifikovanom vPrilohe ¢. 1 k Zmluve, na svoje naklady, na svoje
nebezpelenstvo apodla pokynov objedndvatela vykonat a objedndvatelovi odovzdat Dielo
vymedzené v ¢lanku Il. Zmluvy.

2. Objednavatel sa zavazuje riadne a v€as odovzdané Dielo prevziat spésobom dohodnutym v Zmluve
a zaplatit zan Cenu dohodnutu v €lanku V. Zmluvy.

.
DIELO
clenenie a rozsah Diela, Vseobecné poZiadavky na Dielo

1. Dielom sa na ucely Zmluvy rozumie zmluvné innosti a vypracovanie:

a/ Dokumentacie pre Gzemné rozhodnutie (DUR) - Zhotovitel je povinny vypracovat v logickej
skladbe DUR podla stavebného zakona ( ¢. 50/1976) pre stavebné objekty , ktoré podliehaju
uzemnému rozhodnutiu,

b/ Dokumentdcie na stavebné povolenie s naleZitostami dokumentdcie na realizaciu stavby (DSP
sDRS) — Vramci stupna dokumentdcie DSP v DRS zhotovitel vypracuje dokumentdciu na
stavebné povolenie s nélezitostami dokumentéacie pre realizaciu stavieb podla stavebného zakona
(€. 50/1976). :

Zhotovitel navrhne logicki skladbu dokumentacie na stavebné povolenie s nalezitostami
dokumentdcie pre realizaciu prac v zmysle Technickych podmienok MD PaT SR 019 (03/2006).

¢/ InZinierska &innost - Zhotovitel je povinny:
odsuhlasit dokumentaciu so vsetkymi dotknutymi vlastnikmi resp. spravcami inZinierskych
sieti, s organmi Statnej spravy a samospravy, s SVP §.p., a SPF a s fyzickymi osobami
dotknutych pozemkov tak, aby bolo mozné poziadat o vydanie resp. aktualizaciu Gzemného
rozhodnutia (v pripade nevyhnutnej potreby) a stavebnych povoleni,

- odsuhlasit dopravné znacenie Stavby prislusnym Dopravnym indpektoratom Policajného zboru
SR,

- zabezpetit prisluiné potvredenia alebo vyjadrenia, ze realizovany projekt nebude mat
nepriaznivy vplyv na chranené uzemia (NATURA, ....),

- zabezpedit vydanie novych povoleni (Uzemné rozhodnutia, Stavebné povolenia) a ohlaseni
stavebnych Uprav . V cene za ,inZinierske ¢innosti” si zapocditané aj vietky preukazatelné
priame naklady (spravne poplatky a podobne).

Objednavatel je povinny poskytnut zhotovitelovi nevyhnutné spolupdsobenie, spocivajuce najma v
odovzdani doplfujlcich udajov, upresneni, podkladov, vyjadreni a stanovisk, ktoré sa nachadzaju u
objednévatela a ktorych potreba odovzdania vznikne v priebehu plnenie Zmluvy.

d/ Odborny autorsky dohlad (AD) - Vykon AD v rozsahu maximalne 100 hodin pocas realizacie
Stavby, spdésobom, za podmienok dohodnutych v osobitnom ¢lanku Vila. Zmluvy, za dohodnutu
maximalnu cenu v éldnku V ods. 1, ods. 3 pism. C/ Zmluvy. Nadobudnutie Gcdinnosti zmluvy o
poskytnuti nendvratného finanéného prispevku (ZoNFP ) medzi prislusnym vykonavatelom Statnej
pomoci a prijemcom 3tatnej pomoci, ktorym je objednavatel je odkladacou podmienkou vykonu




Odborného autorského dohladu (€asti Diela) podla tejto Zmluvy,

(dalej €lanok Il. ods. 1 pism. a/ aZ pism. d/ Zmluvy iba ,Dielo”, ,Dokumentacia” alebo ,Predmet
zmluvy”), pricom zhotovitel je povinny zhotovit Dielo podla STN a STN EN platnych v cCase
zhotovenia Diela, dotknutych zdkonov platnych v case zhotovenia Diela, platnych technicko-
kvalitativnych podmienok Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja SR, Dielo zhotovit
v zmysle Technickych podmienok MD PaT SR 019 (03/2006) Dokumentdcia stavieb ciest
(www.ssc.sk). Zhotovitel je dalej povinny Dielo zhotovit podla Smernice na vyhotovovanie
geometrickych planov a vyty€ovanie hranic pozemkov UGKK SR &. S 74.20.73.43.00/1997.

2. Zhotovitel sa zavazuje, Zze dokumentacia bude vypracovana a potvrdena autorizovanym stavebnym
inzinierom vzmysle zdkona ¢ 138/1992 Zb. o autorizovanych architektoch a stavebnych
inZinieroch, autorizovanym geodetom podlfa zdkona ¢. 512/2007 Z. z. o Komore geodetov
a kartografov, dokumentacia pre vynatie z PPF bude vypracovana a potvrdena odborne spdsobilou
osobou v prislusnom odbore v zmysle platnych predpisov, inZiniersko-geologicky prieskum bude
vykonany odborne spésobilou osobou na vykondvanie geologickych prac podla § 9 zakona C.
569/2007 Z. z. (geologicky zakon), pripadne inou opravnenou osobou vzmysle Elenenia
dokumentacie.

3. Predpokladana diika vybudovanej komunikicie je 0,030 km, aprebudovanie miestnej
komunikéacie na parametre cesty Ill. triedy v predpokladanej dizke 0,380 km.

4. Zhotovitel je povinny pri projektovani novej komunikacie spolupracovat s madarskym
spracovatelom projektovej dokumentacie mostného objektu cez rieku Ipel, ktorym je Specidlterv
Epitmérnoki Kft. 1134 Budapest, Kassak Lajos u.81, Hungary. Projektova dokumentacia mostného
objektu je vypracovana aje nutné pri projektovani novej komunikacie vychadzat z parametrov
mostného objektu, jeho osadenia avSetkych ostatnych technickych parametrov, aby nedoslo
k chybam pri napojeni tychto stavebnych objektov.

5. Zhotovitel je povinny zdbévodu nevyhnutnej komunikacie so spracovatelom projektovej
dokumentdcie mosta v Madarsku a spracovania dokumentdcie v slovenskom, madarskom
a anglickom jazyku zabezpecit na vlastné naklady odbornu viacjazyéni komunikaciu a preklad
dokumentacie do slovenského jazyka.

6. Zhotovitel je povinny pri vypracovani Diela postupovat v zmysle § 42 ods. 3 zakona o verejnom
obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zdkonov (neuvadzat v dokumentacii ani vykaze
vymer konkrétne nazvy stavebnych vyrobkov a vyrobkov ).

7. Zhotovitel je povinny kedykolvek na Ziadost objednavatela ( ako verejného obstaravatela )
bezodkladne poskytnit pisomné vysvetlenie tykajlce sa technickych otazok a zaleZitosti Diela
(projektovej dokumentacie) ako stutainého podkladu vo verejnom obstaravani vyhlasenom na
realizaciu Stavby, ak takato situdcia procese VO nastane.

.
PODKLADY, SUCINNOST ZMLUVNYCH STRAN A STAVEBNIKA

1. Objednavatel je povinny do 5 pracovnych dni od uzavretia Zmluvy poskytnut zhotovitelovi
nevyhnutne potrebné podklady a to:
- Katastralnu mapu zaujmového Uzemia z katasterportalu
- Projektovi dokumentaciu mostného objektu a technickud spravu vypracovani madarskym

projektantom - Specialterv Epitmérndki Kft. 1134 Budapest, Kassak Lajos u.81, Hungary.

- Dokumentéaciu geodetického zamerania mostného objektu a jeho osadenia

2. Zhotovitel je povinny pri zhotovovani Diela spolupracovat sobjednavatelom, sdotknutymi
organmi Statnej spravy a organmi samospravy, s ostatnymi dotknutymi subjektmi, ktoré ustanovi
prisludny stavebny urad alebo pravne predpisy a ich poZiadavky resp. pripomienky zapracovat do
Diela.

3. Zhotovitel je povinny vypracovat anasledne predloZit na pripomienkovanie objednavatelovi,

navrh technického riesenia Diela a to na vstupnom pracovnom rokovani. T,
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Zhotovitel je povinny, podla poziadaviek objednavatela alebo zhotovitela, minimalne viak 1 x
(raz) vkalenddrnom mesiaci zulastnit sa pracovného rokovania, vsidle objednavatela, za
nevyhnutnej Gcasti objednadvatela. Z pracovného rokovania zhotovitel vyhotovi zapis, ktorého
rovnopis obdrii kazda zmluvnd strana. Pocas pracovnych rokovani je zhotovitel povinny
informovat objednavatela o stave rozpracovanosti Diela. Zhotovitel je povinny predkladat na
pracovné rokovania rozpracovanu dokumentaciu s prilohami za ucelom ich prerokovania a
odsuhlasenia objednavatelom. Pripomienky objednavatela z pracovného rokovania su po ich
prerokovani zavaznym pokynom objednavatela pre zhotovitela. Zhotovitel je povinny najma
neuskutoéfiovat  minimalizovat zabery cestného pozemku, pozZiadat objednavatela o
odsuhlasenie majetkovych hranic a hranic docasnych zdberov, ktoré su podkladom pre
spracovanie geometrickych planov.

Po odsuhlaseni technického rieSenia objednavatelom je zhotovitel povinny prerokovat
dokumentaciu so vsetkymi dotknutymi spravcami resp. vlastnikmi inZinierskych sieti a s dalSimi
dotknutymi ucastnikmi stavebného konania. O poZadovanych zmenach rieSenia vyplyvajucich z
vyjadreni oboznami ihned objedndvatela a nasledne po schvaleni objedndvateflom zapracuje
podmienky do projektovej dokumentacie. Objednavatel poZaduje ucast projektanta na
stavebnych konaniach, pripadne inych rokovaniach, stvisiacich so stavbou.

V.
MIESTO, CAS a SPOSOB PLNENIA,
ODOVZDAVACIE A PREBERACIE KONANIE

Zhotovitel sa zavazuje, zZe riadne zhotovené ( vykonané ) Dielo v rozsahu podla ¢lanku Il. ods. 1
pism. a/ ai pism. e/ Zmluvy ( tzn. svynimkou odborného autorského dohladu )odovzda
objednavatelovi v sidle objedndvatela nasledovne:

[Dokumentéciu pre vydanie uzemného rozhodnutia ( DUR ):|
- do 2 ( dvoch ) mesiacov odo dfia uzavretia Zmluvy

|Dokumentécia pre stavebné povolenie s naleZitostami dokumentacie pre realizaciu stavby:]
- do 5 ( piatich ) mesiacov odo dia uzavretia Zmluvy

Inzinierska ginnost
k vydaniu UR

- do 4 ( 5tyroch ) mesiacov odo dna uzavretia Zmluvy
k vydaniu Stavebnych povoleni

- do 6 ( Siestich ) mesiacov odo dfia uzavretia Zmluvy

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo vtlatenej forme, elektronickej forme needitovatelnej
(.pdf), elektronickej forme editovatelnej (.doc, .dwg, .dgn, .xls). Dokumentacia v elektronickej
forme musi zodpovedat identickému ¢leneniu ako dokumentacia v tlacenej forme.

Zhotovitel je povinny odovzdat Dielo v tlacenej forme v pofte 6 vyhotoveni a v elektronickej
forme v pocte vyhotoveni 2x CD.

DUR 6x tlacena 2x CD
DSP s DRS 6x tlatena 2x CD

Zhotovenim ( Vykonanim ) Diela sa na uéely Zmluvy rozumie véasné, bezchybné, vecne spravne
a tuplné dokonéenie Diela ( kaidej jeho jednotlivej ¢asti ¢lenenej v zmysle El. 1. ods. 1 pism. a/
az pism. e/ Zmluvy ) podla podmienok dohodnutych vZmluve ajeho odovzdanie
a protokolarne prevzatie objedndvatefom.

Preberacie protokoly k ¢iastkovym Dielam ( kaZdej jednotlivej ¢asti Diela ¢leneného v zmysle ¢l.
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10.

11:

IIl. ods. 1 pism. a/ aZ pism. e/ Zmluvy ) podpisu osoby opravnené konat vo veciach technickych za
kazdi zo zmluvnych stran. Za deri vykonania Diela ( kaZdej jednotlivej casti Diela cleneného
vzmysle €l. 1l. ods. 1 pism. a/ ai pism. e/ Zmluvy ) sa povaZuje den uvedeny v preberacom
protokole k &iastkovému Dielu ako dern podpisu objedndvatefla - osoby opravnenej za
objednavatela rokovat vo veciach technickych.

Zhotovitel je povinny predloZit jednotlivé ¢iastkové Diela (dokumentaciu a zmluvnu ¢innost) na
zaveretné kontroly a schvélenie objednavatelovi vidy najneskér do 15 kalendarnych dni pred
¢asom odovzdania jednotlivych ¢iastkovych Diel dohodnutym v clanku IV. ods. 2 Zmluvy. Po
vykonani kontroly ¢iastkového Diela pripravi zhotovitel Protokol o odovzdani a prevzati Diela (
prislu$nej &asti Diela ). Povinnymi obsahovymi nélezitostami kazdého Protokolu su:

- Udaje o zhotovitelovi a objednavatelovi

- nazov zakazky, Cislo Zmluvy

- popis dokumentacie azmluvnej cinnosti ( konkrétnej Casti Diela, ktora je predmetom
Protokolu)

- forma a pocet vyhotoveni dokumentacie ( ¢asti Diela)

- cena za prislusnu cast Diela

- prehlasenie objednavatela, ¢i prislusnu ¢ast Diela preberd alebo neprebera

- zoznam chyb a nedorobkov

Pokial bude dokumentacia vykazovat drobné chyby alebo nedorobky, ktoré nebrania jej riadnemu
uzivaniu, objednavatel ma pravo rozhodnut, ¢i Dielo ( prislusnu ¢ast Diela) prevezme s drobnymi
chybami alebo nedorobkami alebo ho neprevezme. Ak Dielo prevezme v Protokole urci lehotu na
odstranenie drobnych chyb alebo nedorobkov. O tom, ¢i ma dokumentacia chyby alebo
nedorobky a aky maju vplyv na.dokumentdciu a jej uzivanie, rozhoduje objednavatel.
Riadnym odovzdanim Diela ( prislusnej ¢asti Diela ) tzn. okamihom podpisu oprdvnenej osoby
konajlcej za objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati Diela ( prislusnej Casti Diela ) ,
prechadza na objednavatela jednak vlastnicke pravo k Dielu a jednak nebezpecenstvo vzniku
Zkody na Diele. Za poskodenie, stratu alebo znicenie Diela alebo jeho ¢asti zodpoveda zhotovitel
az do ¢asu riadneho odovzdania Diela objednavatelovi.
Momentom prevzatia Diela ( prislusnej ¢asti Diela ) Objednavatefom zhotovitel bezodplatne
prevadza na Objedndvatela vietky préva viazuce sa k Dielu resp. poskytuje Objednavatefovi
trval, vyhradni a neobmedzenu, bez osobitného suhlasu Zhotovitefa prevoditelna licenciu
(sthlas) na pouZivanie Diela tak, ze Objednavatel je vyluéne a neobmedzene opravneny Dielo
neruene a neobmedzene aplikovat, uzivat, pozivat, irit, rozmnoZovat, prepracovat, spracovat,
adaptovat, dalej vyvijat, nakladat alebo disponovat s nim bez osobitného sthlasu Zhotovitela na
lubovolny Gcel, pripadne vrovnakom rozsahu prava previest ¢i poskytnut ciastoéne alebo v
celosti tretej strane a to aj vtedy, ak tato Zmluva zanikne alebo sa zrusi pred Uplnym vykonanim
Diela zhotovitelom.
Zmluvné strany sa dohodli, Ze pre pripad porusenia ¢o i len jednej z tychto povinnosti zhotovitela:
o vykonat Dielo ( prislusnu ¢ast Diela ) riadne ( bez vad a nedorobkov ) a v€as alebo
o riadne a véas odstranit vady a nedorobky na Diele ( na prislusnej ¢asti Diela ), ktoré su
uvedené v Protokole o odovzdani a prevzati Diela ( prisluSnej casti Diela ) ato za
omeskanie s odstranenim kazdej jednotlivej vady alebo nedorobku zvlast, alebo
o riadne avdas odstranit vady uplatnené objednavatelom vzaru¢nej dobe a to za
omeskanie s odstranenim kazdej reklamovanej vady zvlast
je zhotovitel povinny zaplatit objedndvatelovi zmluvni pokutu vo vyske 0,5% zceny Diela
uvedenej v ods. 2 €lanku V. Zmluvy za kazdy zacaty deri omeskania a za kazdé jednotlivé porusenie
povinnosti zvlast, splatnu v lehote do 3 kalendarnych dni odo dia dorucenia vyzvy objednavatela
na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu s fakttrou, na Gcet objednavatela.
Zmluvné strany povazuju vysku dohodnutych zmluvnych pokut uvedenych v ods. 10 tohto ¢lanku
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12.

2

3.

Zmluvy za primeranu vzhladom na charakter a povahu zmluvnymi pokutami zabezpecovanych
povinnosti zhotovitela vyplyvajtcich z tejto Zmluvy a cenu Diela.

Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednéavatela na
odstupenie od zmluvy, zakonny Urok z omeskania a na ndhradu vzniknutej $kody. Zaplatenie
zmluvnej pokuty zhotovitelom nezbavuje zhotovitela splnenia povinnosti, ktord zmluvna pokuta
zabezpecuje.

V.
CENA A PLATOBNE PODMIENKY

Cena za vykonanie aodovzdanie Diela je dohodnutd na zaklade Specifikicie ceny z ponuky
zhotovitela ako uchadzaca do verejného obstardvania zo diia 9.11.2018, ktora tvori Prilohu €. 1
k Zmluve ( dalej iba ,cena Diela“ ). Cena Diela sa povaZuje za cenu maximalnu a platnd pocas
celej doby trvania Zmluvy. Cena Diela je stanovend podla zdkona NR SR ¢.18/1996 Z. z. o cenach v
zneni neskorsich predpisov, Vyhlasky MF SR ¢. 87/1996 Z. z., ktorou sa vykonava zakon &. 18/1996
Z. z. o cenach v zneni neskorsich predpisov za celé Dielo vratane nakladov na vyhotovenie Diela
vtlacenej ielektronickej podobe, vratane ceny za préce zhotovitela, ktoré budi spocivat
v nepodstatnej zmene Diela na zdklade pokynov prislusného stavebného Uradu v stavebnom
alebo kolaudatnom konani alebo za prace na Diele vyvolané nekvalitnou, netplnou alebo
chybnou ¢innostou zhotovitela.

Cena Diela predstavuje celkom sumu:

Cena bez DPH 16 570,00 Eur
DPH 20 % 3314,00  Eur
CenasDPH 19 884,00 Eur |

(slovom: devattnasttisicosemstoosemdesiatityri .Eur, ) s DPH.

Podkladom pre thradu ceny Diela budd tri samostatné faktdry ( prva faktira za vykony podla ods.
3 A/, druha faktura za vykony podlfa ods. 3 B/, tretia faktura za vykony podla ods. 3 C/ tohto &lanku
Zmluvy), vystavené zhotovitelom aZ po riadnom prevzati jednotlivych €asti Diela objednavatefom.
Na ucely fakturacie sa za den dodania Diela ( jeho Casti ) povazuje deri podpisania Protokolu
0 odovzdani aprevzati casti Diela oprdvnenou osobou objednéavatela ( osobou opravnenou
rokovat vo veciach technickych ). Zhotovitelovi bude uhradena cena iba v rozsahu za skutoéne
vykonané a odovzdané casti Diela ( skutoéne vyhotovenu dokumentdciu, zmluvna &innost )
a redlny a objedndvatelom odsthlaseny pocet hodin vykonu odborného autorského dohladu.

I. Faktura za vykony podla A/ :

Dokumentacia (DSP s DRS) vratane dokladovej ¢asti, naklady za tlaéenu aj elektronicku
podobu celkom:

Cena bez DPH 10 870,00 Eur
DPH 20 % 2 174,00 Eur
Cena s DPH 13 044,00 Eur

Il. Faktura za vykony podla B/ :
InZinierska ¢innost:

Cena bez DPH 3 200,00 Eur
DPH 20 % 640,00 Eur

Cena s DPH 3 840,00 Eur

@)



I1l. Faktdra za vykony podfa C/ :
Odborny autorsky dohlad:

Cena bez DPH 2 500,00 Eur
DPH 20 % _ 500,00  Eur
Cena s DPH 3000,00  Eur I

s

Preddavky sa neposkytuju vébec.

K zmene dohodnutej ceny méie dojst iba vynimoéne, z dévodov hodnych osobitného zretela a

nepredvidatelnych v &ase uzavretia Zmluvy, vylutne so suhlasom objednéavatela, formou

pisomného dodatku k Zmluve alen za podmienky, Ze uzatvorenie takéhoto dodatku nebude

v rozpore so zékonom €. 343/2015 Z. z. o verejnom obstardvani a o zmene a doplneni niektorych

zakonov v platnom zneni. |

Splatnost jednotlivych faktur je 30 dni od diia doporuc¢eného doruéenia faktiry do podatelne

objednavatela.

KaZzda faktira musi obsahovat vietky naleZitosti dafiového dokladu podla zakona €. 222/2004 Z. z.

odani zpridanej hodnoty vzneni neskorSich predpisov a jej nevyhnutnou prilohou je

objednavatelom podpisany Protokol o odovzdani a prevzati &asti Diela. V pripade, 7e faktura
nebude obsahovat vietky naleZitosti v zmysle zékona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty
vzneni neskorSich predpisov, alebo ak prilohu faktiry nebude tvorit Protokol o odovzdani

a prevzati Casti Diela, objednavatel je opravneny vratit faktaru zhotovitelovi na doplnenie

v lehote do 10 /desat/ pracovnych dni. Vratenim faktury sa prerusdi splatnost faktury a nova 30-

dniova lehota splatnosti zacina plynut od doruéenia novej faktury.

8. Faktura sa povaZuje za zaplatenu diiom pripisania Uhrady na Gcet zhotovitela.

9. Zhotovitel je vpripade omeskania objednavatela suhradou faktliry, opravneny uGétovat
objednavatelovi uroky omeskania vo vyske uvedenej v § 369 ods. 2 Obchodného zakonnika.

10. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade porusenia povinnosti zhotovitela odovzdat Dielo ( jeho
¢ast ) v€éas ma objedndvatel pravo na zmluvnd pokutu dohodnutd vo vyske 0,5% z ceny Diela
uvedenej vods. 1 tohto ¢lanku Zmluvy za kazdy aj zacaty den omeskania, v lehote do 3
kalendarnych dni odo dna dorucenia vyzvy objednavatela na zaplatenie zmluvnej pokuty spolu
s fakturou, na Gcet objednavatela.

11. Zmluvné strany prehlasuji, Ze povazuji dohodnuti vysku zmluvnej pokuty za primeranu
vzhfadom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpelovanej povinnosti zhotovitela
a cenu Diela.

12. Uplatnenim alebo zaplatenim zmluvnej pokuty nie je dotknuté pravo objednavatela na

odstupenie od zmluvy, Grok z omeskania a na nahradu vzniknutej skody. Zaplatenie zmluvnej

pokuty zhotovitefom nezbavuje zhotovitela povinnosti odovzdat Dielo alebo jeho ¢ast.

o

o

o

VI.
ZODPOVEDNOST ZHOTOVITELA

1. Zhotovitel je povinny postupovat pri zhotovovani Diela ajeho jednotlivych ¢asti s odbornou
starostlivostou, za striktného dodrZiavania vietkych pre realizéciu Diela do Gvahy prichadzajucich
vieobecne zaviaznych pravnych predpisov SR a EU, inych podzakonnych predpisov, normativnych
spravnych aktov, individudlnych spravnych aktov, technickych noriem, podmienok dohodnutych
v Zmluve a Prilohe €. 1 k Zmluve, a poZiadaviek objedndvatela lege artis.

2. Zhotovitel’ zodpoveda za to, Ze Dielo ( kazdd jeho ¢ast ) je zhotovené v najvyssej kvalite podla
poziadaviek ods. 1 ¢l. VI. Zmluvy a Ze pocas plynutia zaruénej doby bude mat okrem suladu s
poZiadavkami ods. 1 €l. VI. Zmluvy aj vlastnosti podla ods. 5 ¢lanku VI. Zmluvy.

~]

3. Zhotovitel zodpoveda za vady, ktoré ma Dielo alebo ktordkolvek jeho &ast v ¢ase jeho riadneho



odovzdania a prevzatia objednavatelom a za vady, ktoré sa vyskytnu v zaruénej dobe.

4. Zaruéna doba zadina plynit odo dna riadneho odovzdania a prevzatia Diela objednavatelom
(dfiom podpisu opravneného zastupcu objednavatela na protokole o odovzdani a prevzati Casti
Diela) aneuplynie skoér ako deri nasledujici po dni, vktorom nadobudne pravoplatnost
kolaudaéné rozhodnutie Stavby, na ktoru bolo Dielo vypracované.

5. Zaruka v ramci plynutia zaruénej doby sa vztahuje na vsetky vlastnosti Diela, najmd na jeho vecnu
a obsahovu Uplnost a spravnost, zdkonnost priebehu a procesu jeho zhotovovania, technicku a
odbornu bezchybnost. Zhotovitel je povinny zhotovit dokumentaciu podla technickych noriem
STN a STN EN platnych v case zhotovenia Diela a platnych technicko-kvalitativnych podmienok
pre spravy a rekonstrukcie ciest a mostov Ministerstva dopravy, vystavby a regionalneho rozvoja
SR. Zhotovitel sa zavizuje, e dokumentacia bude vypracovand apotvrdena autorizovanym
stavebnym inZinierom pre kategoriu | 2 InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb- cesty, | 2
InZinier pre konstrukcie inZinierskych stavieb- mosty alebo pre kategériu | 3 InZinier pre statiku
stavieb, opravnenie autorizovaného geodeta a kartografa podla zakona ¢. 512/2007 Z. z.,
ktorym sa meni a doplia zakon Narodnej rady Slovenskej republiky ¢. 216/1995 Z. z. o Komore
geodetov a kartografov. Na vypracovanie inZinierskogeologického prieskumu zhotovitel dolozi
preukaz o odbornej spdsobilosti na vykonavanie geologickych prac, vydany Ministerstvom
zivotného prostredia SR podla § 9 ods.4 zakona ¢. 569/2007 Z. z. (geologicky zdkon) v zneni
neskorsich predpisov opeciatkovany a podpisany zodpovednou osobou. Zhotovitel’ zodpoveda
objednavatelovi za vsetky nepresnosti, rozdiely a odchylky iné nezrovnalosti zistené na Diele
oproti skutoéne nameranym hodnotam (rozdielne hodnoty vo vykaze vymer).

6. Zhotovitel zodpovedd za Skodu na dokumentdcii ( Diele ) spdsobenu vlastnym konanim pocas
svojich pracovnych postupov, ako aj za Skodu sposobenu tymi, ktorych pouZil na realizdciu Diela a
za Skody stym suvisiace. Pokial zhotovitel pouZije na vykonanie Diela alebo jeho casti tretie
osoby, v plnej miere zodpoveda za ich ¢innost, akoby tuto vykonaval sam.

7. Dielo ma vady, ak Dielo alebo jeho ktorakolvek cast, nezodpoveda rozsahu alebo kvalite
vymedzenej v tejto Zmluve, pravnym predpisom alebo technickym poZiadavkam, technickym
normam alebo je zhotovené postupom zhotovitela, ktory nezodpovedda poZiadavkam na Dielo
alebo jeho ¢ast kladenym.

8. Objedndvatel je opravneny neprevziat Dielo alebo jeho ¢ast, ktoré nie je vykonané riadne alebo
odovzdané véas podla podmienok uréenych v Zmluve. V takom pripade objednavatel nie je
v omeskani s povinnostou prevziat Dielo.

9. Ak pocas plynutia zéruénej doby - ( najma v stavebnom alebo kolaudaénom konani ) na zéklade
poZiadavky, podnetu stavebného uradu alebo akéhokolvek iného organu verejnej spravy alebo
verejnej moci alebo i bez takéhoto podnetu - vyjde najavo vada Diela alebo jeho ¢asti, najmd, nie
vsak vylu¢ne nekvalita, nedplnost alebo vecnd nesprdvnost Diela, nesulad s akoukolvek normou
alebo predpisom, pripadne budu zistené iné vady Diela ako napr.: nezrovnalosti v stavebnej casti,
nesulad s vykazom vymer, chybajuce Casti projektovej dokumentdcie, chybajuce alebo netpliné
¢asti inej dokumentdcie, ktoré su potrebné pre realizdciu stavby a uspesné skolaudovanie stavby,
na zaklade zisteni ktorych bude potrebné Dielo alebo jeho ¢ast doplnit alebo prepracovat,
zmluvné strany sa dohodli, Ze ide o vadu Diela s tym, Ze zhotovitel je povinny Dielo alebo jeho
¢ast bezodplatne doplnit alebo prepracovat v lehote najneskor do 10 kalendarnych dni odo dna
dorucenia vyzvy objednavatela na doplnenie alebo prepracovanie Diela alebo jeho Casti.

10. Oznamenie vad a nedorobkov v zaruénej dobe suvisiacich s technickym rieSenim projektove;j
dokumentdcie, chyby vo vykresovej a textovej ¢asti, pripadne nezhody projektovej dokumentacie
s podmienkami stanovenymi dotknutymi orgdnmi a organizdciami ( Vyzva objednavatela ) musi
byt podand pisomne bez zbytoéného odkladu potom, ¢o vady a nedorobky objednavatel zistil,
najneskor v lehote 3 dni odo dria zistenia vad a nedorobkov, inak je neplatna.

11. Zmluvné strany sa dohodli, ze ak zhotovitel nedoplni alebo neprepracuje Dielo alebo jeho cast (
neodstrani vady a nedorobky ) vébec alebo v lehote najneskor do 10 kalendarnych dni odo dna
doruéenia vyzvy objednavatela zhotovitelovi, zhotovitel zaplati objednavatelovi jednorazovu
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zmluvnl pokutu vo vydke 25 % z ceny Diela uvedenej v ods. 1 ¢ldnku V. Zmluvy, splatnu v lehote
do 3 kalendarnych dni odo dria dorucenia vyzvy objedndvatela na zaplatenie zmluvnej pokuty
spolu s fakturou.

12. Zmluvné strany prehlasuju, Ze povaiuju dohodnuti vysku zmluvnej pokuty za primeranud
vzhladom na charakter a povahu zmluvnou pokutou zabezpecovanej povinnosti zhotovitela
a cenu Diela. .

13. Zhotovitel’ nezodpoveda za vady, ktoré boli spésobené pouZitim podkladov prevzatych od
objednavatela a:

a/ ak zhotovitel’ ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti a Usilia nemohol zistit ich
nevhodnost alebo

b/ ak na ich nevhodnost preukazatelne pisomne upozornil objedndvatela a objednavatel na ich
pouziti napriek tomu trval.

14. Ostatné naroky zo zodpovednosti zhotovitela za akost, mnoistvo a kvalitu Diela sa uplatnia v
zmysle platnych ustanoveni o ndhrade skody podfa Obchodného zédkonnika, ak nie je dohodnuté
inak.

15. Uplatnenim narokov z vad Diela nie su dotknuté naroky objednavatela na nahradu Skody alebo na
odstupenie od Zmluvy.

VILI.
OSTATNE ZMLUVNE DOJEDNANIA

1. Zmluvné strany sa zavazuju, Ze pristupia na zmenu zavdzku v pripadoch, kedy sa po uzavreti
zmluvy zmenia vychodiskové podklady, rozhodujuce pre uzatvorenie zmluvy, alebo vzniknd nové
poZiadavky objednavatela. K tejto zmene dojde len na zdklade predchadzajiceho pisomného
dodatku k zmluve, pokial jeho uzatvorenie nebude v rozpore so zdkonom ¢. 343/2015 Z. z.
o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych zakonov v platnom zneni.

2. Vietky oznamenia, vyzvy aind koreSpondencia podla tejto zmluvy budd medzi zmluvnymi
stranami doruéené v pisomnej forme osobne alebo listami doru¢enymi doporu¢enou zasielkou na
adresu uveden( v zdhlavi tejto zmluvy. Odosielatel akejkolvek pisomnej spravy moéze pozadovat
pisomné potvrdenie prijemcu.

3. Ak sa vtejto Zmluve pouziva pojem Dielo, mysli sa tym aj jednotlivd ast Diela vymedzena v
¢lanku Il. ods. 1 pism. a/ az pism. f/ Zmluvy.

Vila.
ODBORNY AUTORSKY DOHLAD

Zmluvné strany sa vyslovne dohodli a st si plne vedomé, Ze pravne nasledky tejto Zmluvy v ¢asti
prav a povinnosti zmluvnych stran vyplyvajucich z vykonu odborného autorského dohladu ( dalej aj
iba ,,AD“) nastanl aZz okamihom nadobudnutia Géinnosti zmluvy o poskytnuti nenavratného
finanéného prispevku (ZoNFP ) medzi prislusnym vykonavatelom 3tatnej pomoci a prijemcom
§tatnej pomoci, ktorym je objednavatel, a to na zaklade Ziadosti objednavatela o poskytnutie
nenavratného finanéného prispevku.

Zmluvné strany tymto prehlasuju, Ze pravne Géinky AD ( vznik prav a povinnosti zmluvnych stran
vyplyvajucich z ustanoveni tejto Zmluvy tykajicich sa AD ) st viazané na inl pravnu skutoénost a to
na nadobudnutie ucinnosti ZoNFP.

Vlla 1. Zhotovitel sa zavdzuje pre objednavatela vykondvat v rozsahu a za podmienok dohodnutych v
tejto Zmluve odborny autorsky dohlad (AD) pocas uskuto¢fovania stavebnych prac na Stavbe ato
najmd vzmysle prisludnych ustanoveni Autorizatného zdkona, ostatnych vieobecne zavaznych
predpisov, technickych podmienok TP 03/2006 , Dokumentacia stavieb ciest” ( MDPT SR - 12/2006) .
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Zhotovitel vyhlasuje, Ze ma opravnenie vykonavat ¢innost v rozsahu €lanku Vila Zmluvy a toto
opravnenie je stiéastou Zmluvy, pricom tvori Prilohu €. 2 k Zmluve. Zhotovitel je povinny pri plneni
predmetu zmluvy postupovat s odbornou starostlivostou. Zhotovitel je povinny a zavdzuje sa
dodrziavat vieobecné zavazné predpisy SR a EU, technické normy SR, ako aj podmienky tejto Zmluvy
a sutainé podklady a poZiadavky. Zhotovitel sa bude riadit vychodiskovymi podkladmi objednavatela,
pokynmi objednavatela, zdpismi a dohodami opravnenych zastupcov zmluvnych stran a
rozhodnutiami a vyjadreniami dotknutych orgdnov $tatnej spravy a samospravy, a daldich subjektov
dotknutych Stavbou.

Vlla 2. Objednavatel sa zavazuje, Ze:

a) poskytne zhotovitelovi potrebné podklady a véas oznami svoje poziadavky na obsah a formu
vykonu AD,

b) zaplati zhotovitelovi za vykon skutocného AD, podla vykazu jeho rozsahu odsuthlaseného
objednavatefom - osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach technickych, cenu
vychadzajucu z ceny dohodnutej v ¢lanku V Zmluvy.

Vlla 3. Rozsah, obsah, spdsob, ¢as vykonu AD, sankcie za porusenie povinnosti pri vykone AD.

3.1 AD bude vykonavany ako obcasny, jeho vykon sa bude realizovat vyluéne na vyzvanie stavebného
dozoru mailom ( pisomnou formou ). Rozhodnutia z vykonu AD sa budud zaznamendvat do stavebného
dennika, alebo sa z rokovania vypracuje pisomny zaznam. Zaznamy zapisované do stavebného
dennika aj pisomny zaznam musia byt v asti tykajucej sa vykonu AD odsuhlasené resp. potvrdené
osobou opravnenou konat za objednavatela vo veciach technickych alebo technickym dozorom
objednavatela.

Zhotovitel sa tymto zavézuje a je povinny strpiet vykon kontroly,.auditu a overovania suvisiaceho s
plnenim predmetu tejto zmluvy kedykolvek pocas platnosti a uc¢innosti Zmluvy o poskytnuti 10
nendvratného finanéného prispevku, a to opravnenymi osobami (v zmysle bodov a/ az f/ nasl. odseku ~ —
tohto ¢lanku) a poskytnut im vietku potrebnu suéinnost pri vietkych Gkonoch suvisiacich s kontrolou
pocas platnosti a uéinnosti Zmluvy o poskytnuti nendvratného finan¢ného prispevku .Opravnené
osoby su najma:
a/ Riadiaci organ pre program cezhrani¢nej spoluprace Interreg V-A SK-HU 2014-2020 a nim
poverené osoby,

b/ Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby;

c/ Najvyssi kontrolny urad SR, prislusna Sprava financnej kontroly, Certifikatny organ a nimi
poverené osoby,

d/ Organ auditu, jeho spolupracujice organy a nimi poverené osoby,

e/ Splnomocneni zastupcovia Eurdpskej komisie a Europskeho dvora auditorov,

f/ osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) az d) v sulade s prislusnymi pravnymi predpismi
SR a ES.

Opravnené osoby na vykon kontroly /auditu/ overovania na mieste, su opravnené:

a) vstupovat do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov zhotovitela, ak

to suvisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste;

b) pozadovat od zhotovitela, aby predlozil origindlne doklady a inG potrebni dokumentaciu,

zdznamy dat na pamatovych médiach alebo iné doklady potrebné pre vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste a daldie doklady suvisiace s plnenim tejto Zmluvy v zmysle
poziadaviek opravnenych osob na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste;

c) oboznamovat sa s Gdajmi a dokladmi avyhotovovat kopie udajov a dokladov, ak suvisia
s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste. Zhotovitel je taktiez povinny poskytnit
sucinnost pri vykonavani finanénej kontroly, vnutorného auditu a vladneho auditu organov verejnej
spravy v zmysle zékona ¢. 502/2001 Z. z. v zneni neskorSich predpisov.



Zavazok vyplyvajuci z predmetu zmluvy, na splnenie ktorého sa zhotovitel zaviazal, je povinny
uskutocriovat podla pokynov objedndvatela avsulade sjeho zdujmami. Zhotovitel je povinny
bezodkladne oznamit objednavatelovi vietky okolnosti, ktoré zistil pri zariadovani zaleZitosti podla
predmetu zmluvy, ktoré mézu mat vplyv na zmenu jeho pokynov.

Zhotovitel je povinny dodrZiavat vsetky pravne a technické predpisy vztahujlice sa na vykondvanie
jeho povinnosti vyplyvajlcich z predmetu zmluvy a vykonat predmet zmluvy v zdujme objednavatela
zodpovedne, riadne a poctivo, sodbornou starostlivostou, plnit pokyny objedndvatela v sulade
s pravnymi predpismi.

3.2 AD bude vykondvany v tomto minimalnom obsahu a rozsahu, pricom AD je povinny :

Pocas realizacie stavby

a/ zucastnit sa odovzdania staveniska zhotovitelovi,

b/ kontrolovat stlad zhotovovanej stavby s projektom pre stavebné povolenie,

c/ poskytovat stanoviskd a vysvetlenia k projektu pre stavebné povolenie, potrebné pre realizaciu
stavby,

d/ posudzovat navrhy na zmenu realizacie stavby oproti projektu pre stavebné povolenie

a zucastnovat sa zmenovych konani,

e/ ak maju navrhované zmeny dopad na vydané stavebné povolenie, upozornit stavebnika na tato
skutocnost,

f/ zucastnit sa komplexného vyskusania,

g/ zucastnit sa odovzdania a prevzatia stavby alebo jej ¢asti a podpisovat zapisy o odovzdani a prevzati
jednotlivych stavebnych objektov a prevadzkovych suborov a protokol o odovzdani a prevzati stavby.
Po dokonceni stavby

a/ ucast na kolauda¢nom konani, -
b/ Gcast na garanénych konaniach pocas celej doby zaruénej lehoty ukon&enej stavby. 1

Odborny autorsky dohlad sa podiela na riadeni stavby tym, Ze sa povinne zuc¢astiiuje operativnych a
kontrolnych dni stavby. AD je dalej povinny:

- sledovat postup vystavby z technického a technologického hladiska, sledovat dodrZiavanie
podmienok stanovenych v PD, vo vieobecne zavaznych pravnych predpisoch a technickych normach

- vyjadrovat sa k ndavrhom zhotovitela na zmeny dokumentacie na stavebné povolenie z technického a

technologického hladiska

- vyjadrovat sa k poZiadavkdm a narokom zhotovitela na dodato¢nu platbu a k zmenam a stavebno —

technickym opatreniam na zaklade nepredvidatelnych okolnosti zistenych na stavenisku pocas

realizacie prac,

- vyjadrovat sa k porovnaniu vysledkov prieskumov so skutoénostou zistenou pri zemnych pracach a v

pripade odliSnych vysledkov v spolupraci so Specialistom pre geotechniku prijimat navrh doplnkovych

rieseni,

- na poziadanie objednavatela alebo z podmienok vyplyvajucich zo spracovanej a schvalenej PD

zUcastnit sa na kontrole a preberani konstrukénych wrstiev, stavebnych konstrukcii, resp.

konstrukénych prvkov, ktoré su rozhodujuce pri realizacii jednotlivych objektov stavby,

- na zdklade zistenych skutocnosti vyjadrovat sa k pripadnym zmenam stavebnych a technologickych

postupov,

- v pripade potreby vysvetlovat problémy spojené s nejasnostami vyplyvajucimi z vyhotovenych

projektovych dokumentacii,

- v pripade, Ze skutkovy stav zisteny na stavenisku nezodpoveda predpokladom uvadzanym v

projektovej dokumentacii, navrhovat technické rieSenie vyvolanej zmeny vratane komplexného

projektového spracovania zmeny technického riesenia spolu s vykazom vymer,

- na vyzvu technického dozoru sa AD dostavi na stavbu do 3 kalendarnych dni, v odévodnenych

pripadoch do 24 hodin,

- v pripade zloZitych technickych rieSeni a v pripade potreby stanoviska jednotlivych 3pecialistov, A;M
7/




doda svoje stanovisko v dohodnutom termine v pisomnej forme,

- je povinny zaujat stanovisko k dodrZiavaniu projektovych parametrov verejnej prace v zmysle zakona
€. 254/1998 Z. z. o verejnych pracach v zneni neskorsich predpisov z pohladu AD,

- zaujima stanovisko s vysvetlenim a ndvrhom rieSenia k pripadnym reklamovanym vadam

- je povinny odsuhlasit dokumentaciu na vykonanie prac (dokumentéaciu zhotovitela), technologické
postupy a dokumentaciu skutocného realizovania stavby (DSRS).

- vypracovat Zavere¢nu spravy AD o priebehu a ukonéeni stavby

- spolupracovat so zhotovitelom pri vypracovani kontrolného a skisobného plénu a manualu uzivania
verejnej prace resp. objektov stavby v sulade so zakonom 254/1998 7. z.

3.3 Maximalny rozsah vykonu AD je 100 hodin pocas realizacie.

3.4 Rozsah vykonu AD podla odseku 3.3 je predpokladany. Predmetom fakturacie viak musi byt
vyluéne skutocny vykon AD pre jednotlivé ¢innosti odstihlaseny objednavatefom ku diu fakturacie,
podloZeny zapisom v stavebnom denniku, resp. pisomnym zaznamom s rokovania s AD/relevantnej
Ucasti AD na predmetnej Stavbe, potvrdeny objednavatefom. Sucastou vykonu AD bude aj
objednavatefom odsthlasend priprava, nutné konzulticie a prestudovanie podkladov od
objednavatela.

3.5 Spo6sob vykonavania AD :

3.5.1 AD sa bude vykonavat ako obcasny.

3.5.2 Skutocny rozsah a vykon AD musi byt pisomne zaznamenany a odsuthlaseny objednavatelfom,
inak nebude objednavatelom uhradeny.

3.6 Termin AD: Zacatie AD : odo dnia odovzdania aprevzatia staveniska zhotovitefom Stavby,
Ukoncenie AD : deri nadobudnutia pravoplatnosti kolaudaéného rozhodnutia Stavby.

Objednavatel pisomne oznami AD termin zacatia vykonu AD a to ihned zaslanim pozvanky na
odovzdanie a prevzatie staveniska. Objednavatel pisomne oznami AD termin ukonéenia vykonu AD
zaslanim pravoplatného kolaudaéného rozhodnutia Stavby najneskér nasledujici defi po dni jeho
obdrzania od stavebného uradu.

3.7 AD ako predmet Zmluvy je splneny riadnym vypracovanim a odovzdanim Spravy o priebehu a
ukonéeni Stavby z pohladu AD s potvrdenim o jej prevzati objednavatelom. Splnenie predmetu
zmluvy ( AD ) v pripade akychkolvek pozadovanych zmien a dodatkov k dokumentacii je aZ riadnym
vypracovanim a odovzdanim takejto dokumentacie vratane pozadovanych priloh s potvrdenim o jej
prevzati objednavatelom. Zhotovitel je opravneny vystavit za vykon AD fakturu az po preberacom
konani Stavby. Podkladom pre thradu bude skutocny pocet hodin vykonu AD, podloZeny zapisom o
ucasti AD na predmetnej Stavbe, potvrdeny objednavatelom.

3.8 Zmluvné strany dohodli sankcie za porusenie povinnosti zhotovitela nasledovne :

a/ neucast AD na rokovani alebo Stavbe na vyzvanie objednévatela:

165,- eur/za kazdy pripad zvlast, aj opakovane,

b/neucast AD na nariadenych kontrolnych dfioch Stavby:

165,- eur/za kazdy pripad zvlast, aj opakovane,

¢/ nesplnenie povinnosti v dohodnutych terminov vypracovat pisomné stanovisko AD k technickym
otazkam alebo inym otdzkam Stavby:

200,- eur/za kazdy pripad zvlast aj opakovane.

Sucet hodin na rokovani, nariadenych kontrolnych dnoch aodbornych stanoviskich nesmie
presiahnut 100 h.

3.9 Zhotovitel sa zavazuje, Ze objedndvatelovi nahradi, a to v celom rozsahu skodu, ktora mu vznikne z
dévodu, ze nastane ktorakolvek z nasledovnych skutoc¢nosti:

a) povinnosti alebo zavazky zhotovitela z tejto Zmluvy nebudu riadne alebo véas splnené, alebo

b) niektoré z vyhlaseni alebo zaruk poskytnutych zhotovitelom v tejto Zmluve, jej prilohach, alebo
dané suvislosti so vzajomnym plnenim podla tejto Zmluvy sa ukaze ako nepravdivé alebo nespravne.
Na povinnost uhradit vzniknutd skodu nema vplyv pripadny vznik si¢asného naroku na zaplatenie inej
sankcie.




Vila 4. Zodpovednost za vady, Zaruka.
4.1 Zhotovitel zodpoveda za to, ze AD bude vykonavany vzmysle VZPP SR aEU, technickych
podmienok TP 03/2006 ,Dokumentdcia stavieb ciest” ( MDPT SR - 12/2006), podla pokynov
objednavatela, podla podmienok tejto Zmluvy a Ze po celt dohodnutt dobu ( zaru¢na doba ) bude
mat vlastnosti dojednané v tejto Zmluve a urcené prislusnymi predpismi pravnej a technickej povahy.
4.2 Na AD sa vztahuje ¢l. VI Zmluvy v plnom rozsahu, ibaze ¢l. VIla Zmluvy ustanovuje inak.
4.3 Zarucna doba je styri roky a zacina plynut odo dna odovzdania Zavereénej spravy autorského
dozoru o priebehu a ukonéeni stavby objednavatelovi.
4.4 Pre pripad zistenia vady na predmete zmluvy dojednavaju zmluvné strany pravo objednavatela
pozadovat a povinnost zhotovitela poskytnut bezplatné odstranenie vady, bez zbyto¢ného odkladu po
uplatneni reklamacie objednavatefom.
4.5 Reklamaciu vady AD je objednavatel povinny uplatnit najneskér do 5 dni odo dia jej zistenia, v
pisomnej forme.
Vila 5. Osobitné dojednania.
5.1 Ostatné ustanovenia Zmluvy, prava a povinnosti zmluvnych stran upravené v Zmluve sa
vplnom rozsahu vztahuji aj na vykon AD dohodnuty vtomto E&lanku, ak €l. Vlla Zmluvy,
neustanovuje inak.
VIILI.
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

1. Pocas samotného zhotovovania Diela je objednavatel, pokial vtejto zmluve nie je vyslovne
uvedené nieco iné, opravneny od zmluvy odstupit titulom jej podstatného porusenia v pripade,
Ze:

- zhotovitel je vomeskani sriadnym zhotovenim Diela resp. jeho casti oproti terminu
odovzdania Diela ( jeho ¢asti ) dohodnutého v Zmluve.o viac ako 30 kalendarnych dni,

- zhotovitel nezhotovuje Dielo s odbornou starostlivostou, hoci ho objednavatel pisomne vyzval
na vykonanie napravy, pricom na vykonanie napravy poskytol zhotovitelovi aspon 7 dfiovu
lehotu,

-zhotovitel zhotovuje dokumentdciu v rozpore s podkladmi, ktoré podla Zmluvy poskytol
objednavatel alebo vrozpore spokynom objednavatela anapriek pisomnejvyzve
objednavatela neddjde k naprave.

2. Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade, ak objednavatel odstupi od tejto zmluvy z dévodov
podla ods. 1 tohto ¢lanku eSte pred odovzdanim Diela, nema zhotovitel narok na poskytnutie
plnenia ani scasti a ani na Uhradu ndkladov, ktoré mu vznikli v savislosti s uz vykonanou ¢astou
Diela.

3. Zhotovitel mdzie odstupit od tejto zmluvy v pripadoch, ak objednavatel neuhradi riadne a vcas
faktdru vystavenu zhotovitefom a omeskanie objednavatela trva viac ako 30 dni. V takom
pripade nevznika objednavatelovi ndrok na vratenie doteraz poskytnutych plneni.

4. Odstupenim od zmluvy zmluva zanika, ato v momente ked prejav véle opravnenej zmluvnej
strany odstupit od zmluvy je doruceny druhej zmluvnej strane; po tejto dobe nemoino ucinky
odstupenia od zmluvy odvolat alebo menit bez sthlasu druhej strany.

IX.
ZAVERECNE USTANOVENIA

1. Pri rieSeni otazok vyslovne neupravenych touto Zmluvou sa zmluvné strany budd riadit
prislusnymi ustanoveniami zakona ¢. 513/1991 Zb. Obchodného zakonnika v zneni neskorsich
predpisov a ustanoveniami ostatnych vseobecne zdvaznych pravnych predpisov platnych na
uzemi Slovenskej republiky.

2. Tato zmluvu mozno menit adopliiat len otislovanymi pisomnymi dodatkami podpisanymi
opravnenymi zastupcami zmluvnych stran.




10.

11.

12.

13.

Zhotovitel sa zavazuje, 7e pocas zhotovovania dokumentacie budu dostupné pre objednavatela
na jeho poziadanie véetky dokumenty a podklady potrebné na shotovenie Diela, ako aj samotneé
uj zhotovené Casti dokumentacie. Zhotovitel umozni splnomocnenym zastupcom objednavatela
vo veciach technickych nahliadnut do tychto dokumentov a uZ shotovenych &asti dokumentacie
a vyhotovit si Z nich kopie a odpisy.

Tato zmluva ma 14 stran a je vyhotovena v $iestich rovnopisoch, pre objedndvatela v dvoch
vyhotoveniach (rovnopisoch), pre shotovitefa v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch) apre
stavebnika v dvoch vyhotoveniach (rovnopisoch).

Zmluvu je moZné zrusit pisomnou dohodou zmluvnych stran alebo odstipenim od zmluvy.
Zmluvné strany prgh!asuju, ze budu spolupracovat’ tak, aby bol predmet zmluvy splneny
v najlepiej moinej miere. Za tymto ucelom sa budd zmluvné strany bez omeskania vzajomne
informovat o vietkych okolnostiach, ktoré by branili riadnemu spineniu predmetu zmluvy.
Zmluvné strany prehlasuju, ze tuto Zmluvu uzavreli slobodne a vaine, neuzavreli ju v tiesni ani za
napadne nevyhodnych podmienok, pozorne si ju precitali, porozumeli jeja nemaju proti jej forme
a obsahu Ziadne namietky, ani navrhy na doplnenie, ¢o zastupcovia zmluvnych stran pine
sposobili na pravne ukony potvrdzuju vlastnoruénymi podpismi.

Kaida zo zmluvnych stran sa tymto vyslovne zavazuje, e neprevedie nijaké prava a povinnosti
(zavazky) vyplyvajuce z0 tejto Zmluvy, resp. jej Casti na iny subjekt bez predchédzajl]ceho
pisomného sthlasu druhej zmluvnej strany. V pripade porudenia tejto povinnosti jednou z0
zmluvnych stran bude zmluva o prevode (postupeni) smluvnych zavazkov neplatna a zaroven
druha zmluvna strana bude opravnena od tejto zmluvy odstupit a to s aéinnostou odstupenia ku
dnu, ked bolo pisomné oznidmenie o odstupeni od tejto zmluvy dorutené druhej zmluvnej strane.
Tato zmluva nadobuda platnost diom jej podpisu opravnenymi zastupcami zmluvnych stran
a uéinnost diiom nasledujucim po dni jej zverejnenia na webovom sidle objednavatefa v zmysle §
A7a zékona &. 40/1964 Zb. Obéiqnskeho sakonnika v platnom zneni a § 5a zakona ¢.211/2000 Z. z.
o slobodnom pristupe k informatiam a o zmene 3 dop!nen’f,niektor\}ch zakonov (zakon © slobode
informacii) v zneni neskorgich predpisov.

Akékolvek ustanovenie tejto Zmluvy, ktoré je alebo sa stane neplatnym, nezakonnym alebo
nevynutitefnym podla platného prava, bude neudinné len v rozsahu, v akom tuto neplatnost,
nezakonnost alebo nedostatok ¢i stratu vynutitefnosti postihuje pravo, bez akéhokolvek vplyvu
na zostavajuce ustanovenia zmluvy. Zmluvné strany sa zavazuju nahradit takéto ustanovenie
novym ustanovenim, ktoré bude platne a uginné a bude €o najlepsie zodpovedat jeho povodne
zamysfanému ucelu.

Zmluvné strany vyhlasuju, ze su si vedome véetkych nasledkov vvpl\?va]t]cich z tejto Zmluvy, ieich
zmluvné volnost nie je nicim obmedzend a e im nie su zname okolnosti, ktoré by im branili
platne uzavriet tato Zmiuvu. V pripade, ze taka okolnost existuje zodpovedaju za gkodu, ktord
vznikne druhej zmluvnej strane na z4klade tohto vyhlasenia.

V pripade, ak bude podfa tejto Zmluvy potrebné dorucovat inej zmluvnej strane akukolvek
pisomnost, dorutuje sa tato pisomnost na adresu zmluvnej strany uvedenu v zahlavi tejto zmluvy,
dokial nie je zmena adresy pisomne oznamena zmluvnej strane, ktora pisomnost’ dorucuje.
V pripade, ak sa pisomnost’ aj pri dodrzani tychto podmienok vrati nedorucend, zmluvné strany si
dohodli, Ze ucinky dorutenia nastavaju tretim ditom po vrateni z4sielky zmluvnej strane, ktora
zasielku dorutuje.

Neoddelitefnou sucastou tejto Zmluvy su:

Priloha &. 1 - Specifikacia ceny Z ponuky zhotovitefa.

V Ipelskom Predmost v Dolnom Kubine dfia: 16.11.2018
Za objednayatela: . Za ZhOtOVEIRR".. - e — gy
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Nazov stavby: Projekt obnovy cestného spojenia cez rieku Ipef medzi obcami Ipel'ské Predmostie (SK) a Drégelypalank (HU) a

nadvazujicich objektov

Vypracovanie dokumentacie stavby ciest, inZinierskej Ginnosti a vykonu odbomého autorského dohfadu.

Projektant : MARETTA projekt s.r.o., Jana Tatliaka 1782/1, Dolny Kubin

SPECIFIKACIA
Clenenie dokumentacie a zmluvnych Ginnost MJ |mnozsivo| J.cena | Cenacelkom | DPH20% | Cenas DPH
Dokumentacia pre Gzemné rozhodnutie (DUR) h 150,0 20,00 3 000,00 600,00 3 600,00]
Dokumentécia na stavebné povolenie s nilezitostami dokumentacie ne realizaciu stavby (DSP s DRS) 787000 1574000 9 444,00'
A. Sprievodné sprava h 8,0 20,00, 160,00
B. Situacie stavby h 16,0 20,00 320,00
C.Koordinadné vykresy h 16,0 20,00 320,00,
D. Pisomnosti a vykresy objektov h 150,0 20,00 3 000,001
E. Doklady h 40,0 25,00 1000,00
F. Dokumentacia meracskych prac h 30,0 25,00 750,00
G. Dokumentacia na majetkopravne vysporiadanie h 32,0 20,00, 640,00
H. Dokumentacia na trvalé a doasné vyfiatie pody z PPF a LPF h 16,0 20,00 320,00
. Dokumentécia prieskumov h 16,0 25,00 400,00
K. Plan bezpednosti a ochrany zdravia pri praci h 8,0 20,00 160,00
N. Vplyv stavby na Zivotné prostredie h 16,0 20,00 320,00
0. Viykaz vymer a rozpodet h 240 20,00 480,00
Cena dokumentécie spolu 10870000 2 174,00/ ,ﬂnﬁg
Ininierska &innost 3 200,00 640,000  3840,00
k UR (v pripade potreby) h 16,0 25,00 400,00
k SP h 64,0 25,00 1600,00
k ohlaseniam stavebnych Uprav h 16,0 25,00 400,00
k majetkopravnemu vysporiadaniu h 32,0 25,00 800,00
bomny autorsky dohfad h 1000 25000 2500, 500,00] 3 000,00]
SPOLU 16 570,00 SPOLU 19 884,00

Zhotovitefovi bude uhradena iba skutodne vyhotovena dokumentacia, zmiuvna &nnost a autorsky dozor, resp. ich Zasti,

V Dolnom Kubine dia : 6.11.2018 Vypracoval : Ing. Maretta Peter
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