

ZMLUVA O DIELO č. 11/2017
uzatvorená podľa § 536 a násl. zákona č. 513/1991 Zb. Obchodného zákonníka v znení
neskorších predpisov

ZMLUVNÉ STRANY

Objednávateľ:

Obchodné meno: Obec Ipeľské Predmostie
Sídlo: Ipeľské Predmostie 133/1, 991 10 Ipeľské Predmostie
IČO: 00319350
DIČ:
Štatutárny zástupca: Viktor Lestyánszky – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach zmluvných: Viktor Lestyánszky – starosta obce
Oprávnený jednať vo veciach technických:
Bankové spojenie: OTP Banka Slovensko a.s., Šahy
IBAN: SK87 5200 0000 0000 1008 8042
BIC: OTPVSKBX
Tel.: +421 47 48 88 131
Fax:
E-mail: ipelpred@gmail.com
Webová stránka: www.ipelskepredmostie.sk
(ďalej len „objednávateľ“)

a

Zhotoviteľ:

Obchodné meno: PROSPECT, spol. s r.o.
Sídlo: J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky
IČO: 34 107 100
DIČ: 2020414275
IČ pre DPH: SK2020414275
Obchodná spoločnosť zapísaná v OR : Okresného súdu Nitra, odd.: Sro, vložka č.: 561/N

Štatutárny zástupca:

Osoby oprávnené rokovať vo veciach zmluvných: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
Osoby oprávnené rokovať vo veciach technických: Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti
Bankové spojenie: SBERBANK Slovensko, a.s.
IBAN: SK04 3100 0000 0044 0001 4100
SWIFT: LUBASKBX
Tel.: +421 35/ 6423 645, +421/ 6423 262
Fax: +421 35/6423 645
E-mail: prospect@prospectnz.sk
Webová stránka: www.prospectnz.sk
(ďalej len „zhotoviteľ“)

uzatvárajú túto Zmluvu o dielo (ďalej len ako „Zmluva“)

Zmluvné strany prehlasujú, že sú plne spôsobilé na právne úkony.

ČLÁNOK I

Úvodné ustanovenia a preambula

- 1.1 Zmluvné strany sa rozhodli vstúpiť do vzájomne prospešnej spolupráce, dodržiavajúc pri tom, zásady poctivého obchodného styku, obchodné zvyklosti, dobré mravy a právne normy upravujúce túto spoluprácu, pričom sa jedná o spoluprácu v oblasti stavebníctva, ktorých realizátorom je zhotoviteľ.
- 1.2 Zhotoviteľ – v procese verejného obstarávania ako uchádzač, predložením svojej ponuky v plnom rozsahu a bez obmedzenia akceptuje všetky zmluvné podmienky a požiadavky zákazky vrátane všetkých častí obsiahnutých v súťažných podkladoch, v oznámení o vyhlásení verejného obstarávania – výzve na predkladanie ponúk, ako výlučné požiadavky verejného obstarávateľa (objednávateľa) v predmetnom verejnom obstarávaní: podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom „Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy – Ipeľské Predmostie“.
- 1.3 Zhotoviteľ deklaruje, že pri oceňovaní položiek Výkazu výmer – Rozpočtu zohľadnil podmienky Zmluvy a projektovej dokumentácie (prílohy súťažných podkladov), ktoré si podrobne preštudoval.
- 1.4 Meranie vykonaných prác:
 - pokiaľ nie je uvedené inak v projektovej dokumentácii (ďalej len "PD") alebo vo Výkaze výmer, za účelom platieb sa bude merať iba trvalé stavebné dielo. Skutočne vykonané práce sa budú merať a vyplácať „netto" (tzn. na základe skutočne vykonaných prác) odsúhlasených stavebným dozorom. Líniové časti stavby sa budú merať v horizontálnom priemete (pokiaľ Výkaz výmer neuvádza rúry na kusy, potom má zhotoviteľ nárok na úhradu počtu použitých kusov bez stratného).
 - Pri zmenách, práce budú ocenené na rovnakom základe, na akom boli ocenené práce, ktoré sú obsiahnuté vo výkazoch, tzn. použijú sa jednotkové ceny z výkazu výmer - Rozpočtu okrem prípadov, keď takéto ceny neexistujú. V takýchto prípadoch sa použijú ceny systému CENKROS a ak ani také neexistujú, použijú sa ceny iného relevantného cenníka.
 - Za straty a poškodenie materiálu a zariadení alebo ich časti počas zhotovenia stavebného diela (napr. straty v dôsledku skrakovania rúr, zničenia alebo poškodenia materiálu počas dopravy a na stavenisku, prebytočnej zeminy v dôsledku nakyprenia), počas celého trvania Zmluvy a počas všetkých fáz výstavby zodpovedá výlučne zhotoviteľ. Objednávateľ tzv. „stratné" mimo zadefinovaného vo výkaze výmer nebude uznávať; zhotoviteľ si musí stratné započítať do jednotkových cien.
 - Použité jednotky merania: jednotky sú špecifikované v medzinárodnom jednotkovom systéme (SI) a použité v technických špecifikáciách a výkresoch.

ČLÁNOK II

Východiskové údaje a podklady

- 2.1 Východiskovými podkladmi a údajmi pre uzavretie tejto Zmluvy sú:
 - a) uchádzanie sa o finančný príspevok (ďalej len „príspevok“) z:
 - poskytnutie finančných prostriedkov formou dotácie**
 - b) kompletná dokumentácia z verejného obstarávania – podlimitná zákazka na uskutočnenie stavebných prác predmetu zákazky s názvom: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy – Ipeľské Predmostie“, vrátane oznámenia o vyhlásení verejného obstarávania – výzvy na predkladanie ponúk vo Vestníku verejného obstarávania; súťažných podkladov,

- c) PD,
 - d) Ocenený Výkaz výmer – Rozpočet,
 - e) informácie získané miestnou obhliadkou lokality budúceho realizovaného stavebného diela.
- 2.2 Východiskovými podkladmi pre zhotovenie diela sú podklady uvedené v bode 2.1 tohto Článku, a zároveň aj opodstatnené operatívne pokyny objednávateľa zhotoviteľovi počas zhotovenia stavebného diela.
- 2.3 Východiskové podklady pre zhotovenie diela sú pre zhotoviteľa záväznými, pokiaľ sa zmluvné strany nedohodnú inak.

ČLÁNOK III

Predmet zmluvy

- 3.1 Predmetom tejto Zmluvy je realizácia stavebného diela, resp. uskutočnenie stavebných prác stavebného diela: „Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy – Ipeľské Predmostie“, ktorá bola povolená príslušným stavebným povolením, vydaným príslušným stavebným úradom.
- 3.2 Objektová sústava diela predstavuje:

SO 01 – Budova materskej školy

Podrobné vymedzenie stavebného diela je uvedené:

- v PD,
 - vo vyplnenom a ocenenom Výkaze výmer – Rozpočte.
- 3.3 Pre odstránenie pochybností je Zhotoviteľ na základe tejto Zmluvy povinný zhotoviť dielo technicky a technologicky podľa projektovej dokumentácie a len v rozsahu, ktorý vyplýva tak z projektovej dokumentácie, ako aj z výkazu výmer/rozpočtu súčasne, t.j. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z projektovej dokumentácie ale nevyplýva z výkazu výmer/rozpočtu, resp. nie je povinný zhotoviť to, čo vyplýva z výkazu výmer/rozpočtu ale nevyplýva z projektovej dokumentácie.

ČLÁNOK IV

Rozsah a obsah predmetu zmluvy

- 4.1 Stavebné dielo identifikované v Článku III, bodoch 3.1 až 3.3 tejto Zmluvy a práce potrebné na jeho zhotovenie predstavujú konečný objem prác. Zhotoviteľ a objednávateľ sa dohodli, že ani jeden z nich nie je oprávnený jednostranne meniť dohodnutý rozsah prác podľa bodu 4.2 a 4.3 tohto Článku.
- 4.2 Zhotoviteľ nevykoná žiadne práce ani nepoužije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa.
- 4.3 Ak zhotoviteľ vykoná práce svojvoľne alebo svojvoľne použije materiál nad rámec tejto Zmluvy bez predchádzajúceho písomného súhlasu objednávateľa, takéto práce a použitý materiál nebudú uhradené objednávateľom zhotoviteľovi.
- 4.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať možnosť požadovania prípadných naviac prác priamo súvisiacich s predmetným stavebným dielom, ak si to vyžiada podmienka sprevádzkovania diela a požadované naviac práce nie sú zahrnuté do Výkazu výmer - Rozpočtu, resp. PD. Zhotoviteľ a objednávateľ pristúpia na vzájomnú dohodu oceňovania týchto naviac prác, napr. oceňovanie: v zmysle položiek z ponukového rozpočtu – pokiaľ sa uvedená položka v rozpočte nachádza. Pokiaľ sa nenachádza – oceňovanie na základe ceny dohodnutej medzi objednávateľom a zhotoviteľom, pričom táto cena bude založená na ekonomicky oprávnených nákladoch. Všetky úpravy PD, nerealizované práce a naviac práce budú zhotoviteľom a stavebným dozormom objednávateľa zaznamenané, odsúhlasené a potvrdené v stavebnom denníku a budú slúžiť ako podklad pre uplatnenie zmien napr. formou písomného dodatku k tejto uzavretej Zmluve alebo

napr. formou novej Zmluvy na naviac práce. Dodatky k tejto Zmluve musia byť uzavreté v súlade so zákonom č. 343/2015 Z. z. o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon o verejnom obstarávaní“ alebo „zákon“ alebo „ZoVO“).

- 4.5 Zhotoviteľ podpisom tejto Zmluvy potvrdzuje, že sa s predmetom stavebného diela oboznámil v dostatočnom predstihu a že pri dodržaní odbornej starostlivosti si ho prezrel a tak ponúkol aj cenu diela uvedenú a dohodnutú v tejto Zmluve ako konečnú cenu diela obsahujúcu v sebe všetky účelné a potrebné náklady na materiál a práce, ktorými sa dosiahne riadne a včasné ukončenie realizácie celého stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve, ako aj jeho účelné užívanie.

ČLÁNOK V

Spôsob zhotovenia predmetu zmluvy a pravidiel pre zmenu subdodávateľov

- 5.1 Predmet tejto Zmluvy – stavebné dielo musí byť vyhotovené na vysokej kvalitatívnej úrovni stavebno-montážnych prác, pri dodržaní parametrov projektu, platných STN EN, podmienkami pri dodržaní BOZP a PO, súvisiacich noriem a predpisov, technologických postupov, všeobecne záväzných technických požiadaviek na stavbu, platných právnych, prevádzkových a bezpečnostných predpisov v SR.
- 5.2 Zmluvné strany sa dohodli, že zhotoviteľ vykoná stavebné dielo vo vlastnom mene a na vlastnú zodpovednosť. Zhotoviteľ týmto v súlade s § 41 ods. 3 ZoVO uvádza (vyplní zhotoviteľ v čase uzavretia zmluvy) údaje o známych subdodávateľoch v rozsahu identifikačné údaje subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia:
- 5.3 Zhotoviteľ je v súlade s § 41 ods. 4 ZoVO povinný písomne oznámiť objednávateľovi akúkoľvek zmenu údajov o subdodávateľovi bezodkladne po tom, ako sa o zmene údajov dozvedel. Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní ktoré predchádzajú dňu, kedy má nastať zmena subdodávateľa predložiť písomnú žiadosť o súhlas so zmenou subdodávateľa objednávateľovi, ktorá bude obsahovať minimálne: deň, kedy má nastať zmena subdodávateľa, podiel zákazky, ktorý má zhotoviteľ v úmysle zadať subdodávateľovi, identifikačné údaje navrhovaného subdodávateľa, údaje o osobe oprávnenej konať za subdodávateľa v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, dátum narodenia a čestné vyhlásenie, že navrhovaný subdodávateľ spĺňa podmienky podľa § 41 ods. 1 písm. b) ZoVO (ak splnenie týchto podmienok objednávateľ ako verejný obstarávateľ vyžadoval v súťažných podkladoch podľa § 41 ods. 1 písm. b) v spojení s § 41 ods. 5 ZoVO). Pokiaľ objednávateľ do dňa predchádzajúceho dňu, v ktorom má nastať zmena subdodávateľa neoznámí zhotoviteľovi písomne, že so zmenou subdodávateľa nesúhlasí, vrátane uvedenia konkrétnych dôvodov nesúhlasu platí, že súhlas bol zhotoviteľovi udelený.
- 5.4 Zhotoviteľ prehlasuje, že má odborné znalosti a patričnú spôsobilosť vzťahujúcu sa k predmetu tejto Zmluvy. Sú mu známe všetky príslušné predpisy, vyhlášky, zákony a normy ktoré sú platné v SR a bezprostredne súvisia s realizáciou predmetu tejto Zmluvy.
- 5.5 Zhotoviteľ je povinný a zaväzuje sa naložiť s odpadmi vzniknutými pri plnení predmetu tejto zmluvy a plniť ostatné zákonné povinnosti v súlade so zákonom o odpadoch č. 79/2015 Z.z. a o zmene a doplnení niektorých zákonov tak, ako keby na to bol sám povinný v súlade so zákonom o odpadoch.
- 5.6 Zhotoviteľ sa zaväzuje sa zaväzuje objednávateľovi do 3 (troch) dní odo dňa nadobudnutia účinnosti tejto zmluvy predložiť na písomné odsúhlasenie „Plán organizácie výstavby“, vrátane koordinačnej situácie, v ktorom bude podrobne vymedzená hranica staveniska, určený vjazd a výjazd pre stavebnú dopravnú techniku aj s dopravnými trasami so zohľadnením nenarušenia prevádzky pozemných komunikácií a uvedený spôsob zaistenia BOZP, PO, ochrany životného prostredia, nároky na dodávku el. energie, spôsob likvidácie odpadu.

- 5.7 Zhotoviteľ je povinný denne viesť stavebný denník s očíslovanými listami, ktorý obsahuje dva oddeliteľné prepisy, do ktorého bude zapisovať všetky skutočnosti rozhodujúce pre zhotovenie diela, ktorý bude trvalo prístupný na stavbe kompetentným osobám.
- 5.8 Objednávateľ je povinný cestou stavebného dozoru sledovať obsah stavebného denníka a k zápisom sa vyjadrovať do troch pracovných dní. Pokiaľ sa stavebný dozor ani na výzvu zhotoviteľa nevyjadrí k zápisu v stavebnom denníku znamená to, že so zápisom súhlasí a zhotoviteľ môže pokračovať v prácach. Zhotoviteľ je povinný vyzvať stavebný dozor 3 pracovné dni vopred k prevzatiu prác, ktoré budú zakryté alebo sa stanú neprístupnými a zároveň tieto práce dostatočne preukázateľne fotograficky zdokumentuje. Ak tak zhotoviteľ neurobí, je povinný na požiadanie objednávateľa alebo stavebného dozoru tieto práce odkryť na vlastné náklady. Ak objednávateľ bude dodatočne požadovať odkrytie prác, je zhotoviteľ povinný odkrytie vykonať na náklady objednávateľa. V prípade, že sa pri dodatočnej kontrole zistí, že práce neboli riadne vykonané, práce na odkrytí a oprave uhradí zhotoviteľ.
- 5.9 Počas realizácie stavebnomontážnych prác znáša nebezpečenstvo škody na zhotovovanom diele zhotoviteľ. V prípade poškodenia jestvujúcich konštrukcií pri vykonávaní stavebných prác zhotoviteľom, ten musí tieto dať do pôvodného stavu, resp. vyhovujúceho stavu, čo bude odsúhlasené objednávateľom, a to vo vzájomne dohodnutej lehote (táto lehota musí byť primeraná vo vzťahu k harmonogramu realizácie diela tak, aby nebol narušený záväzný termín ukončenia realizácie diela – predmetu tejto Zmluvy) medzi objednávateľom a zhotoviteľom, najneskôr však do termínu odovzdávacieho a preberacieho konania.
- 5.10 Zhotoviteľ preberá v plnom rozsahu zodpovednosť za vlastné riadenie postupu prác, za bezpečnosť a ochranu zdravia vlastných pracovníkov a ostatných osôb ním pozvaných na stavbu počas jej realizácie a za sledovanie a dodržiavanie predpisov bezpečnosti práce a ochrany zdravia pri práci a požiarnej ochrany. Zhotoviteľ sa zaväzuje dodržiavať zákon NR SR č. 82/2005 Z. z. o nelegálnej práci a nelegálnom zamestnávaní.
- 5.11 Zhotoviteľ je povinný použiť pre realizáciu diela len materiály a výrobky v zmysle PD a oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu s prípadnými ekvivalentmi uvedenými v Rozpočte, ktoré majú také vlastnosti, aby po dobu životnosti zrealizovaného diela bola pri bežnej údržbe zaručená požadovaná mechanická pevnosť a stabilita, požiarne bezpečnosť, hygienické požiadavky, ochrana zdravia a životného prostredia a bezpečnosti pri užívaní a pod..
- 5.12 Zhotoviteľ je vlastníkom týchto materiálov a výrobkov až do ich zabudovania – namontovania a ich zaplattenia, pokiaľ materiál nebol uhradený priamo objednávateľom.
- 5.13 V priebehu prác zhotoviteľa musí byť na stavenisku v prípade potreby prítomný zodpovedný pracovník zhotoviteľa (odborne spôsobilá osoba – stavbyvedúci), ktorý bude mať právomoc a povinnosť riešiť prípadné problémy vzniknuté v priebehu výstavby.
- 5.14 Zhotoviteľ poverí trvalým riadením stavebných prác na stavenisku stavbyvedúceho s dostatočnými skúsenosťami a kvalifikáciou – napr. oprávnením na výkon stavbyvedúceho v zmysle zákona č.138/1992 Zb. o autorizovaných architektoch a autorizovaných stavebných inžinieroch v aktuálnom znení, resp. ekvivalentným dokladom.
- 5.15 Zmluvné strany sa dohodli, že počas celej výstavby stavebného diela, až do riadneho odovzdania diela objednávateľovi, je objednávateľ a ním poverené osoby kedykoľvek oprávnený vstúpiť na stavenisko.
- 5.16 V prípade, že s vykonaním diela je spojená povinnosť vykonať kontrolu zabudovaných materiálov, vykonať skúšky a pod., zhotoviteľ vykoná všetky kontroly, skúšky a pod. a výsledky bezodkladne odovzdá objednávateľovi alebo stavebnému dozorovi a súhrnne pri odovzdávaní diela všetky dokumenty, certifikáty, vyhlásenia o zhode a pod..
- 5.17 Zhotoviteľ je povinný bez ďalších náhrad pravidelne po celý čas realizácie stavebného diela odpratávať zo staveniska stavebný odpad vznikajúci pri jeho činnosti.
- 5.18 Nakladanie s odpadmi je zhotoviteľ povinný realizovať v súlade s platným zákonom upravujúcim nakladanie s odpadmi. Náklady na odstránenie odpadu musia byť zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.

- 5.19 Objednávateľa bude v zmysle príslušných ustanovení zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku v znení neskorších predpisov pri realizácii stavebného diela zastupovať stavebný dozor. Pred začatím prác objednávateľ zašle písomnú informáciu zhotoviteľovi o stavebnom dozore. Stavebný dozor bude oprávnený vydávať záväzné pokyny (ďalej „pokyny“) v mene objednávateľa, ktoré môžu byť potrebné pre realizáciu stavebného diela a pre odstránenie akýchkoľvek väd. Zhotoviteľ je povinný dodržiavať opodstatnené pokyny a rozhodnutia stavebného dozoru počas celej doby trvania tejto zmluvy. Stavebný dozor bude vykonávať osoba určená objednávateľom, ako občasný technický dozor investora, pričom bude zastupovať objednávateľa pri rokovaníach so zhotoviteľom, stavebným úradom a ďalšími do úvahy prichádzajúcimi orgánmi a organizáciami. Je oprávnený vydať pracovníkom zhotoviteľa príkaz na prerušenie práce, pokiaľ zodpovedný zástupca zhotoviteľa nie je dosiahnuteľný, ak je ohrozená bezpečnosť uskutočňovanej stavby, život alebo zdravie pracujúcich na stavbe, ak hrozia iné vážne hospodárske škody a pod..
- 5.20 Meno a priezvisko stavebného dozoru objednávateľa (v prípade jeho zmeny) oznámi písomne objednávateľ zhotoviteľovi po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy, najneskôr však dňom fyzického začiatku realizácie diela.
- 5.21 Zhotoviteľ je povinný ihneď ako sa dozvedel o vzniku akejkoľvek udalosti, ktorá bráni alebo sťažuje realizáciu predmetu tejto Zmluvy s dôsledkami predĺženia zmluvnej lehoty zhotovenia diela informovať objednávateľa a predmetnú skutočnosť zaznamenať do stavebného denníka vedeného zhotoviteľom.
- 5.22 Zhotoviteľ je povinný vyhotovovať elektronickú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa majú zakryť, počas realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 5.23 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdávať stavebnému dozorovi vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu na CD/DVD nosiči (po jednom vyhotovení) bezodkladne po jej vyhotovení alebo na požiadanie stavebného dozora.
- 5.24 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať vyhotovenú elektronickú fotodokumentáciu podľa bodu 5.21 do rúk stavebného dozora uvedeného v Článku V., bode 5.18 tejto Zmluvy.
- 5.25 Zhotoviteľ má po dobu platnosti tejto zmluvy uzatvorené poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávateľovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela v zmysle tejto zmluvy.

ČLÁNOK VI

Odovzdanie a prevzatie staveniska

- 6.1 Objednávateľ vytýči, resp. určí hranice staveniska, umožní zhotoviteľovi vstup na pozemky nachádzajúce sa na stavenisku.
- 6.2 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať a zhotoviteľ sa zaväzuje na písomnú výzvu Objednávateľa prevziať stavenisko pre realizáciu predmetného diela do 10 pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy
- 6.3 Objednávateľ sa zaväzuje odovzdať zhotoviteľovi stavenisko, na ktorom sa bude realizovať predmet tejto Zmluvy na základe písomného Záznamu z odovzdania a prevzatia staveniska, ktorého návrh pripraví objednávateľ. V zázname budú zaznamenané konkrétne doklady, rozhodnutia a bude jednoznačne vymedzený rozsah odovzdaného staveniska.
- 6.4 Súčasťou odovzdania staveniska budú platné podklady pre vytýčenie jestvujúcich podzemných inžinierskych sietí a vedení, overené ich správcami v polohopise a výškopise. Objednávateľ zároveň pri odovzdaní staveniska písomne oznámi zhotoviteľovi, ktoré podzemné vedenia a inžinierske siete, okrem zakreslených v projektovej dokumentácii, sa na stavenisku nachádzajú a ktoré boli vybudované v dobe medzi spracovaním projektovej dokumentácie a začatím stavebných prác.
- 6.5 Objednávateľ odovzdá zhotoviteľovi najneskôr pri odovzdaní staveniska 3 sady kompletnej PD 1x v tlačenej forme a 1x v digitálnej forme vo formáte CD/DVD.

- 6.6 Objednávateľ pri odovzdaní staveniska odovzdá zhotoviteľovi základné smerové a výškové body a vytyčovací výkresy objektov. Zároveň odovzdá katastrálnu mapu miesta realizácie diela pre jeho presnú identifikáciu.
- 6.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pre zariadenie staveniska využije len priestor určený objednávatelom.
- 6.8 Zhotoviteľ si zabezpečí prípadné stráženie a osvetlenie staveniska počas realizácie stavebného diela na vlastné náklady.
- 6.9 Objednávateľ nezodpovedá za prípadné straty a škody, ktoré vzniknú v dôsledku nezabezpečenia stráženia staveniska zhotoviteľom.
- 6.10 Zhotoviteľ vykoná také opatrenia, aby bolo stavenisko a jeho časti vhodne zabezpečené tak, aby nedochádzalo ku škodám, ktoré vzniknú odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete diela od prevzatia staveniska do odovzdania diela Objednávateľovi. V prípade, že dôjde ku vzniku škody odcudzením, poškodením alebo inou formou vandalizmu na predmete tejto Zmluvy alebo jeho časti, potom za túto škodu v celom rozsahu zodpovedá zhotoviteľ.
- 6.11 Zhotoviteľ je v prípade zhotovovania stavebného diela na mieste prístupnom tretím subjektom povinný primeraným a preukázateľným spôsobom zabezpečiť informovanosť tretích subjektov o prebiehajúcich prácach na stavenisku, ako aj vytvoriť prostriedky zamedzenia vstupu týchto osôb na stavenisko.
- 6.12 Za pohyb osôb na stavenisku zodpovedá výlučne zhotoviteľ.
- 6.13 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že umožní vstup na stavenisko zamestnancom kontrolných orgánov Slovenskej republiky, pod dohľadom stavbyvedúceho alebo majstra, s cieľom odsúhlasiť alebo skontrolovať priebeh prác. Zhotoviteľ je povinný vytvoriť oprávneným kontrolným zamestnancom primerané podmienky na riadne a včasné vykonanie kontroly, riadne predkladať všetky vyžiadané informácie a listiny týkajúce sa realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 6.14 Zhotoviteľ musí vykonať také opatrenia počas realizácie diela, aby nedochádzalo k porušovaniu dobrých mravov (nepoužívanie alkoholických nápojov, drog, zamedzenie nevhodného správania, a pod.)
- 6.15 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi miesto napojenia sa na elektrickú energiu pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť elektrickú energiu pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.16 Objednávateľ poskytne (ak je to objektívne možné) zhotoviteľovi odberný bod vody pre potreby výstavby; skutočnú spotrebu hradí Zhotoviteľ. Zhotoviteľ je inak povinný si zabezpečiť odberný bod vody pre potreby výstavby na vlastné náklady.
- 6.17 Zhotoviteľ je povinný vypratať stavenisko najneskôr v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela.

ČLÁNOK VII

Cena predmetu zmluvy

- 7.1 Cena za zhotovenie diela v rozsahu Článku III tejto Zmluvy je dojednaná dohodou zmluvných strán na základe ponuky do verejného obstarávania – na základe listinnej podoby vyplneného a oceneného Výkazu výmer – Rozpočtu úspešným uchádzačom – zhotoviteľom, ktorý je súčasťou Prílohy č.1 tejto Zmluvy.
- 7.2 Cena je pevná a spracovaná v zmysle zákona NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov a vyhlášky MF SR č.87/1996 Z. z., ktorou sa vykonáva zákon NR SR č.18/1996 Z. z. o cenách v znení neskorších predpisov.
- 7.3 Cena je spracovaná na základe podstatných, funkčných, kvalitatívnych a dodacích podmienok určených v PD, Výkaze výmer - Rozpočte.
- 7.4 Zhotoviteľ ocenil všetky položky Výkazu výmer a prehlasuje, že nijako nedovolené nepozmenil Výkaz výmer.

- 7.5 Zhotoviteľ prehlasuje, že cena stavebného diela v sebe obsahuje všetky potrebné a účelné náklady na materiál a práce, ktoré sú potrebné a účelné pre vykonanie stavebného diela s prihliadnutím na povahu diela.
- 7.6 Cena za celý predmet tejto Zmluvy činí:
84 900,00 € bez DPH, slovom osemdesiatštyritisícdeväťsto eur
16 980,00 € DPH 20% slovom šesťnásťtisícdeväťstoosemdesiat eur
101 880,00 € s DPH, slovom jednostojednatisícosemstoosemdesiat eur
- 7.7 Súčasťou ceny predmetu tejto Zmluvy – stavebného diela sú všetky náklady súvisiace s realizáciou a úspešným odovzdaním stavebného diela objednávateľovi .
- 7.8 Cena za stavebné dielo je stanovená ako cena maximálna a konečná na rozsah prác podľa čl. III. a sú v nej zahrnuté všetky náklady, dodávky a práce zhotoviteľa spojené s vykonaním diela podľa Článku III tejto Zmluvy. Cena sa nesmie meniť z akýchkoľvek dôvodov na strane zhotoviteľa počas celej zmluvnej lehoty realizácie stavebného diela, t. j. je pevná. Pri prípadnej zmene sadzby DPH je oprávnený zhotoviteľ upraviť fakturačnú cenu s DPH, platnú v čase fakturácie o novú výšku DPH.
- 7.9 Oceňovanie prípadných navyšiac prác je stanovené v Článku IV, bode 4.4 tejto Zmluvy.
K zmene ceny môže dôjsť:
- 7.9.1 v prípade rozšírenia alebo zúženia predmetu Zmluvy vyvolaného objednávateľom a písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.2 pri zmene technického riešenia, písomne schváleného štatutárnym orgánom objednávateľa,
- 7.9.3 pri zmene zákonnej sadzby DPH,
- 7.9.4 pri zmene colných poplatkov a dovoznej prirážky, a to len u výrobkov a prác, ktoré nie sú dostupné na území Slovenskej republiky, prípadne pri výhodnosti dovozu oproti domácej ponuke, čo musí zhotoviteľ preukázať,
- 7.9.5 pri zmene lehoty a termínu ukončenia stavebného diela z dôvodov na strane objednávateľa, vtedy bude cena upravená o indexy stavebných prác určených Štatistickým úradom Slovenskej republiky,
- 7.10 Ostatné zmeny ceny nie sú prípustné.

ČLÁNOK VIII

Platobné podmienky

- 8.1 Predmet tejto Zmluvy bude financovaný z vlastných prostriedkov objednávateľa a z prostriedkov štátnej dotácie.
- 8.2 Objednávateľ na plnenie tejto Zmluvy neposkytne zhotoviteľovi preddavok ani zálohu. Úhrada za vykonanie diela v zmysle tejto Zmluvy bude realizovaná formou bezhotovostného platobného styku.
- 8.3 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu Žiadosti, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela, má zhotoviteľ právo na priebežnú čiastkovú fakturáciu za vykonané práce súvisiace s plnením predmetu tejto Zmluvy, pokiaľ zrealizuje stavebné práce v rozsahu prác a dodávok podľa tejto zmluvy
- 8.4 Zhotoviteľ je oprávnený fakturovať po odovzdaní diela Objednávateľovi, resp. mesačne, ak doba realizácie diela je dlhšia ako 1 mesiac.
- 8.5 Neoddeliteľnou súčasťou a podstatnou náležitosťou každej faktúry vystavenej Zhotoviteľom je zisťovací protokol a súpis vykonaných stavebných prác podpísaný stavebným dozorom. Stavebný dozor je povinný do 3 pracovných dní od predloženia súpisu vykonaných stavebných prác/zisťovacieho protokolu tento písomne odsúhlasiť alebo písomne identifikovať konkrétne dôvody, prečo s predloženým súpisom vykonaných stavebných prác/zisťovacím protokolom nesúhlasí.

- 8.6 Faktúra musí obsahovať náležitosti daňového dokladu. Súčasťou faktúry musia byť aj odsúhlasené fakturačné podklady stavebným dozorom a objednávateľom.
Faktúra bude vystavená v 6 origináloch a musí obsahovať všetky náležitosti požadované príslušnými všeobecne záväznými právnymi predpismi a poskytovateľom NFP podľa tejto zmluvy.
- 8.7 Objednávateľ požaduje, aby vystavená faktúra zhotoviteľom obsahovala minimálne nasledujúce náležitosti, a to:
- meno a adresu sídla, miesto podnikania, prípadne prevádzkarne zhotoviteľa, ktorý realizuje stavebné dielo, a jeho identifikačné číslo, identifikačné číslo pre daň, daňové identifikačné číslo,
 - číslo Zmluvy, vrátane prípadného dodatku k Zmluve,
 - dátum vyhotovenia faktúry, dátum splatnosti faktúry a dátum zdaniteľného plnenia,
 - meno a adresu sídla objednávateľa realizácie stavebného diela,
 - poradové číslo faktúry,
 - fakturovanú cenu bez DPH, hodnotu DPH a celkovú fakturovanú cenu v €,
 - označenie peňažného ústavu a číslo účtu, na ktorý sa má platiť,
 - pečiatka a podpis oprávnenej osoby,
 - text fakturácie s uvedením min. názvu stavebného diela a prípadne projektu, o financovanie ktorého sa objednávateľ uchádza.
- 8.8 Objednávateľ požaduje, aby zhotoviteľ ku každej vystavenej faktúre priložil:
- Krycí list rozpočtu,
 - Zisťovací protokol o vykonaných stavebných prácach,
 - Súpis vykonaných stavebných prác týkajúcich sa príslušného fakturačného obdobia,
 - výkresy a iné doklady (napr. geodetické zameranie), ktoré sú potrebné pre preukázanie druhu a rozsahu práce.
- Objednávateľ vráti faktúru, ak táto neobsahuje náležitosti daňového dokladu, resp. neobsahuje náležitosti dohodnuté v tejto Zmluve, alebo porušuje zmluvné podmienky.
- 8.9 Objednávateľ je povinný takúto faktúru vrátiť zhotoviteľovi do 10 kalendárnych dní odo dňa jej prevzatia. Vrátením faktúry sa preruší splatnosť faktúry a nová splatnosť začne plynúť od doručenia novej, opravenej faktúry zhotoviteľom objednávateľovi.
- 8.10 Zhotoviteľ je povinný doručiť vystavenú faktúru s jej odsúhlasenými povinnými prílohami stavebným dozorom objednávateľovi do 10.-teho dňa príslušného kalendárneho mesiaca..
- 8.11 Úhrada za zrealizované stavebné dielo alebo jeho časť, v zmysle fakturačných podkladov zhotoviteľa bude vykonaná na základe:
- skutočne vykonaných a stavebným dozorom prevzatých prác,
 - miestneho zisťovania a kontroly fakturačných podkladov, ktoré predloží zhotoviteľ stavebnému dozorovi a objednávateľovi,
 - vecnej, formálnej a obsahovej správnosti faktúry s fakturačnými podkladmi uvedenými v bode 8.7 tejto Zmluvy,
 - schválenej Žiadosti, ktorej súčasťou bude aj príslušná faktúra s fakturačnými podkladmi.
- 8.12 Platobná povinnosť objednávateľa sa považuje za splnenú v deň, keď bude na účte zhotoviteľa pripísaná z jeho bankového účtu príslušná platba.
- 8.13 Práce a náklady navyše prác, ktoré neboli zahrnuté do ponukového rozpočtu – oceneného Výkazu výmer - Rozpočtu možno účtovať iba vtedy, ak ich písomne vopred schváli objednávateľ.
- 8.14 V zmysle podmienok Inštrukcií k vypracovávaniu ŽoP v rámci OP, pre zvolený systém financovania projektu a stavebného diela si zmluvné strany dohodli maximálnu 60 dňovú splatnosť faktúr, pričom sa táto doba počíta odo dňa doručenia faktúry objednávateľovi. O dátume úspešnej administratívnej kontroly RO bude objednávateľ zhotoviteľa informovať bezodkladne.
- 8.15 Za neuhradenie faktúry objednávateľom v jej lehote splatnosti, má zhotoviteľ nárok na zaplatenie úroku z omeškania vo výške **0,05%** z neuhradenej sumy príslušnej faktúry za každý kalendárny deň omeškania, až do splnenia zmluvnej povinnosti.

ČLÁNOK IX Záväzky zmluvných strán

- 9.1 Úspešný uchádzač (Zhotoviteľ) sa zmluvne zaväže, na základe výzvy verejného obstarávateľa (Objednávateľa), zložiť **depozit 5 %** z celkovej ceny diela bez DPH, na bankový účet verejného obstarávateľa (Objednávateľa), a to najneskôr do 14 dní odo dňa nadobudnutia účinnosti Zmluvy o dielo. Depozit je určený na zabezpečenie náhrady škody a finančných nárokov Objednávateľa, ktoré mu vzniknú v prípade porušenia zmluvných povinností v zmysle tejto zmluvy, a ktorej porušenie zakladá nárok na náhradu škody alebo iný finančný nárok pre Objednávateľa, Objednávateľ má právo uspokojiť svoj nárok z hodnoty depozitu.
- 9.2 Zmluvné strany sa dohodli, že objednávatel' je oprávnený zo zloženej zábezpeky, uvedenej v odseku 9.1 tohto článku, uspokojovať prednostne nároky na zmluvné pokuty uvedené v článku XIII. tejto zmluvy, nároky na úroky z omeškania, nároky na náhradu škody, dodatočné náklady a straty objednávatel'a, ako aj náklady vzniknuté objednávatel'ovi v dôsledku odstúpenia zhotoviteľa alebo odstúpenia objednávatel'a, z dôvodu porušovania zmluvných povinností zhotoviteľom, od tejto zmluvy.
- 9.3 Zmluvné strany sa dohodli, že po odovzdaní a prevzatí diela, uplynutí záručnej doby na dielo a vzájomnom vysporiadaní pohľadávok je objednávatel' povinný vrátiť zostávajúcu časť zloženej zábezpeky po odpočítaní uspokojených nárokov objednávatel'a, ku dňu uplynutia záručnej doby, a to na účet zhotoviteľa, č.ú.: IBAN: SK04 3100 0000 0044 0001 4100 bezodkladne v lehote najneskôr do 10 dní po doručení žiadosti zhotoviteľa o vrátenie zábezpeky na adresu objednávatel'ovi, a to bez úrokov, nakoľko účet objednávatel'a je neúročený.
- 9.4 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť stavebné dielo špecifikované v Článku III tejto Zmluvy a odovzdať ho riadne a včas objednávatel'ovi.
- 9.5 Zhotoviteľ sa zaväzuje zhotoviť aj prípadné práce nad rozsah stavebného diela vymedzeného v tejto Zmluve za úhradu, a to na základe písomného dodatku k tejto Zmluve podpísanom oboma zmluvnými stranami.
- 9.6 Záväzok zhotoviť stavebné dielo bude splnený odovzdaním stavebného diela zhotoviteľom a jeho prevzatím objednávatel'om. Objednávatel' sa zaväzuje riadne ukončené dielo prevziať a zaplatiť zaň zmluvne dohodnutú cenu. Objednávatel' je povinný Dielo prevziať aj v prípade, že vykazuje vady a/alebo nedorobky, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela; takéto vady a/alebo nedorobky sa uvedú v protokole o odovzdaní/prevzatí Diela, v ktorom protokole sa súčasne dohodne lehota, v ktorej je Zhotoviteľ povinný ich odstrániť.
- 9.7 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že pri stavebných prácach bude v plnom rozsahu dodržiavať zásady bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci vlastných zamestnancov a za dodržiavanie predpisov požiarnej ochrany počas realizácie diela, t.j. ustanovenia zákona č.124/2006 Z. z. o bezpečnosti a ochrane zdravia pri práci v znení neskorších predpisov, najmä že bude dodržiavať podmienky na zaistenie bezpečnosti a ochrany zdravia pri uskutočňovaní stavby. Zodpovednosť za škodu spôsobenú nedodržaním predmetných predpisov znáša zhotoviteľ v plnom rozsahu.
- 9.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje, že predloží najneskôr ku dňu odovzdania staveniska Poistnú zmluvu na poistenie zodpovednosti za škodu spôsobenú objednávatel'ovi a tretím osobám na zdraví a majetku v súvislosti s realizáciou diela. Náklady za uvedenú činnosť sú zhotoviteľom kalkulované v celkovej cene predmetu tejto Zmluvy.
- 9.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje dodať, ako Prílohu č.1 tejto Zmluvy, vyplnený a ocenený Výkaz výmer - Rozpočet v elektronickej podobe (na CD/DVD nosiči), vychádzajúc pritom z listinnej ponuky do verejného obstarávania.
- 9.10 Zodpovednosť za organizáciu a priebeh uskutočňovania stavby preberá zhotoviteľ.

ČLÁNOK X

Miesto dodania, termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu zmluvy

- 10.1 Miesto realizácie a dodania predmetu tejto Zmluvy: bližšie vid'. PD.
- 10.2 Termíny plnenia a lehoty realizácie predmetu tejto Zmluvy:
 - odovzdanie staveniska: do 10 (desať) pracovných dní po nadobudnutí účinnosti tejto Zmluvy,
 - termín začatia realizácie stavebného diela: odo dňa prevzatia staveniska,
 - termín ukončenia realizácie stavebného diela:

do 11 kalendárnych dní od začatia realizácie stavebného diela

- 10.3 Lehota realizácie stavebného diela uvedená v predchádzajúcom bode 10.2 je maximálna, pevná a nemenná z dôvodov na strane zhotoviteľa. Zhotoviteľ bude realizovať stavebné dielo v zmysle Harmonogramu realizácie stavebného diela (Príloha č.2 tejto Zmluvy).
- 10.4 Zhotoviteľ nie je v omeškaní s termínom ukončenia o dobu, po ktorú nemohol svoju povinnosť plniť následkom okolností vzniknutých na strane objednávateľa, pričom lehota realizácie sa predĺži o túto dobu.
- 10.5 Pokiaľ dôjde v dobe realizácie stavebného diela k takým zmenám projektového riešenia, ktoré si vyžadujú zväčšenie dohodnutého rozsahu dodávky prác navyše oproti PD a Výkazu výmer, po dohode zmluvných strán sa môže predĺžiť termín dokončenia diela o dobu potrebnú na realizovanie požadovaných zmien a navyše prác, a to formou písomného dodatku k tejto Zmluve.
- 10.6 Zhotoviteľ je v omeškaní, ak nesplní svoje záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy riadne a včas, a to až do doby poskytnutia riadneho plnenia, alebo do doby, keď záväzky vyplývajúce z tejto Zmluvy zaniknú iným spôsobom.

ČLÁNOK XI

Odovzdanie a prevzatie diela

- 11.1 Prevzatie predmetu tejto Zmluvy môže byť odmietnuté pre zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke a to až do ich úplného odstránenia zhotoviteľom.
- 11.2 V prípade, že stavebné dielo bude vykazovať zjavné vady a zjavné nedorobky brániace riadnej a bezpečnej prevádzke, objednávateľ je oprávnený rozhodnúť sa, či stavebné dielo prevezme a do Zápisu o odovzdaní a prevzatí diela popíše tieto zjavné vady a zjavné nedorobky spolu s lehotou, v rámci ktorej sa ich zhotoviteľ zaväzuje odstrániť.
- 11.3 Objávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebné dielo so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami v zmysle bodu 11.1 a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov.
- 11.4 Zhotoviteľ oznámi objednávateľovi 10 kalendárnych dní vopred, že stavebné dielo je pripravené na odovzdanie. Odovzdanie sa uskutoční na stavenisku, o čom bude spísaný Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela, ktorého návrh pripraví stavebný dozor.
- 11.5 Objávateľom požadovaným odovzdaním a prevzatím stavebného diela pre účely tejto Zmluvy sa rozumie:
 - podpísanie Zápisu o odovzdaní a prevzatí stavebného diela zo strany objednávateľa a zhotoviteľa s požadovanými prílohami bez zjavných nedorobkov, zjavných väd a ďalších väd brániacich bezpečnej prevádzke a užívaniu stavebného diela.
- 11.6 Zhotoviteľ je povinný najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela odovzdať objednávateľovi v min. 2exemplároch:
 - a) projekt skutočného vyhotovenia na základe kompletného geodetického zamerania stavebného diela, vr. všetkých križovaných inžinierskych sietí a pod.. Zhotoviteľ si zabezpečí na vlastné náklady zakreslenie a zaznamenanie prípadných zmien oproti PD do projektu skutočného vyhotovenia,

- b) geodetický elaborát – geodetické zameranie stavebného diela po realizácii. Polohové a výškové zameranie skutočného vyhotovenia dokončených objektov alebo ich častí, pri podzemných vedeniach a objektoch už pred ich zakrytím. Geometrické plány trvalých objektov a geometrické plány pre zriadenie vecného bremena nie sú potrebné.
- c) elaborát kvality,
- d) všetky potrebné porealizačné vyjadrenia (napr. odovzdanie komunikácií do spätného užívania, vyjadrenie správcov inžinierskych sietí, správcov vodných tokov a pod.),
- e) stavebné denníky,
- f) prípadné záznamy skúšok a súhlasných stanovísk od správcov/prevádzkovateľov inžinierskych sietí dotknutých realizáciou,
- g) protokoly o vykonaní jednotlivých skúšok,
- h) dokumentáciu pre preukazovanie požadovaných vlastností technologických a stavebných dodávok (atesty, certifikáty, vyhlásenia o zhode zabudovávaných výrobkov, osvedčenia o akosti a kompletnosti strojov, zariadení a materiálov podľa STN EN a pod.),
- i) doklady o zákonnej likvidácii odpadov počas realizácie.

Absencia niektorého z týchto dokladov je dôvodom pre nezačatie odovzdávacieho a preberacieho konania.

- 11.7 Zhotoviteľ odovzdá objednávateľovi všetky platné atesty použitých a zabudovaných výrobkov a materiálov, certifikáty výrobkov, ktoré podliehajú povinnej certifikácii (správy, revízie, skúšky, záručné listy použitých výrobkov, konštrukcií, strojov, zariadení a pod.) najneskôr 5 pracovných dní pred odovzdaním a prevzatím stavebného diela, a to všetko minimálne v 2 exemplároch.
- 11.8 Zhotoviteľ sa zaväzuje odovzdať objednávateľovi súhrnnú fotodokumentáciu uskutočnených prác, ktoré sa zakryli, realizovaných počas celej doby plnenia predmetu tejto Zmluvy, a to všetko minimálne v 2 exemplároch (fotodokumentácia archivovaná na CD/DVD nosiči), najneskôr ku dňu preberacieho konania.
- 11.9 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať odovzdávanie a preberanie stavebného diela ako jeden celok.
- 11.10 Ak zhotoviteľ pripraví stavebné dielo na odovzdanie pred zmluvným termínom, objednávateľ sa zaväzuje stavebné dielo prevziať aj v skoršom termíne ponúkanom zhotoviteľom.

ČLÁNOK XII

Vady diela

- 12.1 Stavebné dielo má vady ak vykonanie stavebného diela nezodpovedá výsledku dohodnutému v tejto Zmluve, pričom zhotoviteľ zodpovedá za vady stavebného diela v zmysle príslušných ustanovení tejto Zmluvy a Obchodného zákonníka v platnom znení.
- 12.2 Zhotoviteľ zodpovedá len za tie vady stavebného diela, ktoré vznikli jeho činnosťou pri plnení záväzkov tejto Zmluvy.
- 12.3 Stavebné dielo je vadné, ak nemá vlastnosti určené právnymi predpismi, ustanoveniami STN EN, a pod. alebo ak sa nevyhotoví podľa tejto zmluvy.
- 12.4 Drobné odchýlky od PD, ktoré nemia prijaté riešenie, ani nezvyšujú cenu stavebného diela, sa nepovažujú za vady, ak boli dohodnuté aspoň súhlasným zápisom v stavebnom denníku, schváleným stavebným dozorom, objednávateľom a zástupcom zhotoviteľa.
- 12.5 Zhotoviteľ nezodpovedá za vady stavebného diela, ak tieto vady spôsobilo použitie vecí odovzdaných mu na spracovanie objednávateľom v prípade, že zhotoviteľ ani pri vynaložení odbornej starostlivosti nevhodnosť týchto vecí nemohol zistiť alebo na ne objednávateľa upozorniť a objednávateľ na ich použití trval. Zhotoviteľ takisto nezodpovedá za vady spôsobené dodržaním nevhodných pokynov daných mu objednávateľom, ak zhotoviteľ na nevhodnosť týchto pokynov upozornil (musia byť uvedené v stavebnom denníku) a objednávateľ na ich dodržaní trval alebo ak zhotoviteľ túto nevhodnosť nemohol zistiť.
- 12.6 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa vadou rozumie akákoľvek odchýlka v kvalite, kvantite, rozsahu a parametroch stavebného diela, stanovených v tejto Zmluve, v technických normách a v právnych predpisoch, ktorá bráni užívaniu diela.

- 12.7 Pre potreby tejto Zmluvy a výkladu jej ustanovení sa nedorobkom rozumie nedokončená práca oproti tejto zmluve vrátane prípadných doplnkov.
- 12.8 Rozoznávajú sa:
- a) zjavné vady, t. j. vady a nedorobky, ktoré objednávateľ zistil, resp. mohol zistiť odbornou prehliadkou pri odovzdávaní a preberaní stavebného diela. Musia byť reklamované zapísaním v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela s uvedením dohodnutých termínov na ich odstránenie. Zhotoviteľ berie na vedomie, že objednávateľ si vyhradzuje právo neprevziať stavebného diela so zjavnými vadami, zjavnými nedorobkami a nepodpísať Zápis o odovzdaní a prevzatí stavebného diela až do úplného odstránenia zjavných väd a zjavných nedorobkov, ak tieto nie sú vadami a/alebo nedorobkami, ktoré sami o sebe ani v spojení s inými nebránia riadnej, plynulej a bezpečnej prevádzke (užívaniu) Diela.
 - b) skryté vady, t. j. vady, ktoré objednávateľ nemohol zistiť pri odovzdaní a prevzatí stavebného diela a vyskytnú sa v záručnej dobe. Objednávateľ je povinný ich reklamovať u Zhotoviteľa bezodkladne, najneskôr do 3 pracovných dní od ich zistenia. Zhotoviteľ je povinný na reklamáciu reagovať bezodkladne, najneskôr do 7 pracovných dní po jej obdržaní a dohodnúť s objednávateľom spôsob a primeranú lehotu odstránenia vady. O dobu opráv skrytých väd sa na dotknutej časti diela predlžujú záručné lehoty podľa tejto Zmluvy.
- 12.9 Oznámenie väd (reklamácia) musí byť vykonané len písomne, inak je neplatné. Musí obsahovať označenie vady, miesto, kde sa vada nachádza a popis ako sa vada prejavuje.
- 12.10 Objednávateľ v oznámení o vadách, podľa predchádzajúceho bodu, môže zároveň navrhnúť akým spôsobom vady predmetného diela odstrániť.
- 12.11 Zhotoviteľ vystaví objednávateľovi písomné stanovisko na každú reklamáciu.
- 12.12 O vybavení reklamácie vykonajú zmluvné strany písomný záznam.
- 12.13 Havarijný stav je povinný zhotoviteľ odstrániť bezodkladne po ich nahlásení objednávateľom. V prípade ak havarijný stav vznikol preukázateľne v dôsledku porušenia povinností zhotoviteľa, resp. v dôsledku jeho neodbornej činnosti, je zhotoviteľ povinný havarijný stav odstrániť na vlastné náklady.
- 12.14 Nároky objednávateľa z riadne reklamovanej vady sa riadia ustanovením § 564 Obchodného zákonníka v platnom znení. V prípade hrozacej škody musia zmluvné strany urobiť všetky nevyhnutné opatrenia a úkony, aby sa zabránilo hrozacej škode a ak by vznikla, aby sa zabránilo jej ďalšiemu šíreniu, príp. aby sa zmiernili, resp. eliminovali jej následky.
- 12.15 V prípade omeškaného nástupu na odstránenie vady, zhotoviteľ zodpovedá v plnom rozsahu za vzniknutú škodu.

ČLÁNOK XIII

Záruka na realizovaný predmet zmluvy

- 13.1 Záručná doba na riadne odovzdané a prevzaté stavebného dielo v zmysle Článku XI tejto Zmluvy sa stanovuje na **60 mesiacov** odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia diela od zhotoviteľa objednávateľom. Táto záručná doba neplatí pre tie časti a zariadenia diela, na ktoré výrobca poskytuje inú záručnú dobu (stroje, zariadenia), tu platí takto poskytnutá záručná doba odo dňa úspešného odovzdania a prevzatia stavebného diela od zhotoviteľa objednávateľom.
- 13.2 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že stavebného diela bude mať vlastnosti dojednané v tejto Zmluve.
- 13.3 Zhotoviteľ zodpovedá za to, že zhotovené stavebného dielo má v dobe prevzatia zmluvne dohodnuté vlastnosti, že zodpovedá technickým predpisom a normám a, a že nemá vady, ktoré by narušili, alebo znížovali hodnotu alebo schopnosť jeho používania k obvyklým alebo v zmluve predpokladaným účelom.

- 13.4 Plynutie záručnej doby na predmetné stavebného dielo alebo jeho časť sa preruší dňom uplatnenia práva objednávateľa na odstránenie väd - doručením písomnej reklamácie zhotoviteľovi.

ČLÁNOK XIV **Kontaktné osoby**

- 14.1 Oprávnení jednať vo veciach súvisiacich s plnením zmluvných záväzkov podľa tejto Zmluvy sú:
- za objednávateľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail

- za zhotoviteľa:

Titul, meno a priezvisko	Funkcia	Telefón, E-mail

- 14.2 Prípadné zmeny v osobách splnomocnených, či podľa tejto Zmluvy oprávnených jednať v rozsahu ich oprávnenia alebo splnomocnenia, môžu byť vykonané doporučeným listom zaslaným druhej zmluvnej strane s odvolaním sa na túto Zmluvu.

ČLÁNOK XV **Zmluvné pokuty**

- 15.1 Zmluvné strany sa dohodli na nasledovných zmluvných pokutách, ktoré je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi:
- 15.1.1 za včasné neukončenie a neodovzdanie stavebného diela – predmetu tejto Zmluvy úspešným odovzdávacím a preberacím konaním, v zmysle zmluvných podmienok z dôvodov na strane zhotoviteľa sa stanovuje zmluvná pokuta vo výške 300 € za každý deň omeškania.
 - 15.1.2 za včasné neodstránenie prípadných zjavných väd a zjavných nedorobkov vyplývajúcich z odovzdávacieho a preberacieho konania, po určenej lehote zmluvnými stranami v Zápise, sa stanovuje zmluvná pokuta 100,00 € za každý začatý deň omeškania, ktorú je zhotoviteľ povinný uhradiť objednávateľovi.
 - 15.1.3 za nepredloženie Poistnej zmluvy na krytie rizík zo stavebnej výroby pri realizácii predmetného stavebného diela a živelných pohrôm, ku dňu odovzdania staveniska sa stanovuje zmluvná pokuta na 50,00 € za každý začatý deň omeškania.
 - 15.1.4 za nesprístupnenie stavebného denníka v pracovnej dobe pre potreby objednávateľa a stavebného dozoru alebo za nevykonanie denných zápisov v aktuálnom dni sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € jednorazovo. Uvedenú zmluvnú pokutu je možné uložiť aj opakovane.

- 15.1.5 za neuvolenie a nevypratanie staveniska v lehote uvedenej v Zápise o odovzdaní a prevzatí stavebného diela sa stanovuje zmluvná pokuta na 200,00 € za každý začatý deň omeškania..
- 15.2 Zmluvné strany sa dohodli, že pre uplatnenie zmluvných pokút použijú písomnú formu s dátumom splatnosti 30 dní od jej doručenia. Zmluvná pokuta bude uhradená bezhotovostným spôsobom na účet objednávateľa, resp. zhotoviteľa v závislosti na zmluvnej strane, ktorá si uplatňuje zmluvnú pokutu.
- 15.3 Vznik nároku na zmluvnú pokutu podľa tejto Zmluvy je nezávislý a nevylučuje nárok na náhradu škody.

ČLÁNOK XVI

Odstúpenie od zmluvy

- 16.1 Objednávateľ alebo zhotoviteľ môžu odstúpiť od tejto Zmluvy v prípade podstatného porušenia tejto Zmluvy druhou zmluvnou stranou a v prípadoch a spôsoboch podľa § 344 a nasl. Obchodného zákonníka č.513/1991 Zb. v znení neskorších predpisov.
- 16.2 Odstúpenie od tejto Zmluvy musí byť druhej zmluvnej strane oznámené písomne.
- 16.3 Objednávateľ a zhotoviteľ môžu jednostranne odstúpiť od tejto Zmluvy, avšak len v prípade podstatného porušenia zmluvných povinností druhou zmluvnou stranou s tým, že pred jednostranným odstúpením od tejto Zmluvy, ktoré musí byť oznámené písomne, poskytnú druhej zmluvnej strane primeranú lehotu na dodatočné plnenie, najmenej však 10 pracovných dní. Ustanovenia bodu 16.16 ostávajú zachované.
- 16.4 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany zhotoviteľa oprávňujúcim objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) bezdôvodné neprevzatie staveniska zhotoviteľom,
 - b) omeškanie dlhšie ako 90 dní zhotoviteľa s plnením stavebného diela alebo jeho časti podľa Článku III tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa,
 - c) nesplnenie parametrov diela ani v náhradnom obojstranne dohodnutom termíne,
 - d) pokiaľ bol na zhotoviteľa vyhlásený konkurz.
- 16.5 Podstatným porušením tejto Zmluvy zo strany objednávateľa oprávňujúcim Zhotoviteľa odstúpiť od tejto Zmluvy je:
- a) v prípade že je objednávateľ v trvalej platobnej neschopnosti dlhšej ako 120 dní,
 - b) pokiaľ objednávateľ neuhradil platby 30 dní po dohodnutej lehote splatnosti,
 - c) neplnenie záväzkov vyplývajúcich z tejto Zmluvy ani po opätovnom písomnom upozornení zo strany zhotoviteľa.
- 16.6 Za podstatné porušenie tejto Zmluvy sa nepovažuje, ak ktorákoľvek zo zmluvných strán nie je schopná plniť svoje záväzky z dôvodov vyššej moci.
- 16.7 Vyššou mocou sa pre účely tejto Zmluvy rozumie udalosť alebo okolnosť:
- a) ktorá je mimo kontroly zmluvnej strany,
 - b) proti vzniku ktorej sa zmluvná strana nemohla primerane zabezpečiť pred uzavretím tejto Zmluvy,
 - c) ktorej sa po jej vzniku, nemohla zmluvná strana patrične vyhnúť alebo ju prekonať,
 - d) ktorú nie je možné v zásade pripísať druhej Zmluvnej strane.
- 16.8 Vyššia moc zahŕňa najmä, nie však výlučne, nasledovné udalosti:
- a) vojna, vojnový stav, invázia, vzbura, teroristické akcie, revolúcia, povstanie,
 - b) prírodné katastrofy napr. zemetrasenie, hurikán, povodeň,
 - c) štrajk, blokáda vyvolaná inými osobami ako je personál zhotoviteľa.
- 16.9 Zmluvná strana, ktorá je dotknutá pôsobením vyššej moci je povinná na požiadanie druhej zmluvnej strany predložiť potvrdenie o existencii vyššej moci vydané štátnym orgánom.

- 16.10 Za vyššiu moc sa nepovažuje platobná neschopnosť zmluvných strán a podnikový štrajk vedený zamestnancami zmluvných strán.
- 16.11 Ak sa zmluvné strany nedohodnú inak, dohodnuté zmluvné termíny sa predlžujú o trvanie vyššej moci a o dobu nevyhnutnú na odstránenie jej priamych následkov.
- 16.12 Účinky odstúpenia od tejto Zmluvy nastávajú doručením písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strane. Po doručení písomného odstúpenia od tejto Zmluvy zhotoviteľ preruší práce a zmluvné strany sa dohodnú do 4 týždňov od doručenia tohto písomného oznámenia, v samostatnom protokole o podmienkach vysporiadania.
- 16.13 V prípade odstúpenia od tejto Zmluvy ktorejkoľvek zo zmluvných strán, má zhotoviteľ nárok na úhradu skutočne realizovaných prác, odsúhlasených objednávateľom a stavebným dozom ku dňu doručenia písomného oznámenia o odstúpení druhej zmluvnej strany od tejto Zmluvy.
- 16.14 Zhotoviteľ je povinný uhradiť náklady, ktoré vzniknú objednávateľovi v súvislosti s odstúpením od tejto Zmluvy z dôvodov na strane zhotoviteľa. Platí to aj pre úhradu nákladov zo strany objednávateľa zhotoviteľovi v prípade, ak k odstúpeniu od zmluvy dôjde z dôvodov na strane objednávateľa.
- 16.15 Zhotoviteľ sa zaväzuje akceptovať právo objednávateľa odstúpiť od tejto Zmluvy, ak nastanú podstatné zmeny okolností, za ktorých bola podpísaná táto Zmluva, pričom za podstatné zmeny okolností sa považuje právoplatné neposkytnutie dotácie na realizáciu diela podľa tejto zmluvy.

ČLÁNOK XVII

Ostatné ustanovenia

- 17.1 Ak zhotoviteľ zistí skutočné a vážne vady PD, realizáciou ktorých by porušil právny predpis, úradné nariadenie, alebo by priamo ohrozil bezpečnosť života alebo zdravia, alebo poškodil majetok objednávateľa a tretích osôb, je povinný na ne bezodkladne upozorniť objednávateľa a osobu vykonávajúcu stavebný dozor cestou zápisu v stavebnom denníku, a to s príslušným odborným odôvodnením.
- 17.2 Ak objednávateľ a stavebný dozor napriek upozorneniu zhotoviteľa naďalej trvajú na vyhotovení prác podľa PD, nezodpovedá zhotoviteľ za vady, ktorých pôvod spočíva v takýchto vadách.
- 17.3 Zhotoviteľ vyhlasuje, že má oprávnenie na vykonávanie činností v rozsahu Článku III tejto Zmluvy.

ČLÁNOK XVIII

Obchodné tajomstvo a povinnosť mlčanlivosti

- 18.1 Zmluvné strany týmto berú na vedomie, že sú povinné zachovávať mlčanlivosť o všetkých a akýchkoľvek dôverných informáciách druhej zmluvnej strany, ktoré táto zmluvná strana považuje za obchodné tajomstvo v zmysle ustanovenia § 17 zák. č.513/1991 Zb. Obchodný zákonník v znení neskorších predpisov, a ktoré sa stanú stranám známe pri plnení predmetu tejto Zmluvy. Povinnosť mlčanlivosti ostáva platná a účinná aj po zániku tejto Zmluvy.
- 18.2 Objednávateľ a zhotoviteľ sa zaväzujú, že obchodné a technické informácie, ktoré mu boli zverené zmluvným partnerom, nesprístupní tretím osobám bez jeho písomného súhlasu, alebo tieto informácie nepoužije pre iné účely, než pre plnenie podmienok tejto Zmluvy.
- 18.3 Ustanovenie v bode 18.2 tohto Článku sa nevzťahuje na:
- obchodné a technické informácie, ktoré sú bežne dostupné tretím osobám, a ktoré zmluvný partner nechráni zodpovedajúcim spôsobom,

- kontrolne orgány objednávateľa.

- 18.4 Za obchodné tajomstvo sa pritom považujú najmä akékoľvek informácie týkajúce sa vedenia účtovníctva druhej zmluvnej strany, nákladov, výnosov, obratu, zisku, obchodných partnerov, rozvojových zámerov a podnikateľských plánov, spôsobu zabezpečenia ochrany majetku, technických a technologických, organizačných a iných skutočností a poznatkov, ako aj ostatných skutočností tvoriacich know-how.

ČLÁNOK XIX

Oprávnení kontrolní zamestnanci

- 19.1 Oprávnení kontrolní zamestnanci budú môcť uplatňovať voči zhotoviteľovi kontrolu obchodných dokumentov a vecnú kontrolu v súvislosti s realizáciou predmetu tejto Zmluvy počas piatich rokov po skončení realizácie predmetu tejto Zmluvy.
- 19.2 Oprávnení zamestnanci sú najmä:
- a) poverení zamestnanci MŽP SR, Ministerstva financií SR, Najvyššieho kontrolného úradu, príslušnej správy finančnej kontroly,
 - b) osoby prizvané kontrolnými orgánmi, v súlade s príslušnými predpismi.

ČLÁNOK XX


Záverečné ustanovenia

- 20.1 Všetky písomnosti sa budú doručovať na adresy, ktoré zmluvné strany uviedli v úvode tejto Zmluvy. Písomnosť sa považuje za doručeníu aj dňa, kedy bola písomnosť vrátená odosielateľovi z dôvodu nemožnosti jej doručenia, alebo odmietnutia jej prevzatia, alebo márneho uplynutia odbernej doby. Minimálna odberná lehota je dohodnutá na 8 dní.
- 20.2 Táto zmluva nadobúda platnosť dňom jej podpisu štatutárnymi zástupcami oboch Zmluvných strán a účinnosť, vzhľadom na zdroj financovania realizácie jej zverejnením na príslušnom verejne prístupnom mieste.
- 20.3 Zmluvu je možné meniť len formou písomných a číslovaných dodatkov, po vzájomnej dohode zmluvných strán.
- 20.4 Zmluvné strany sa zaväzujú riešiť spory vyplývajúce z tejto Zmluvy prednostne formou zmiernu prostredníctvom zástupcov svojich štatutárných orgánov.
- 20.5 Zmluvné strany sa dohodli, že v prípadoch, ak táto Zmluva neupravuje niektoré vzájomné vzťahy a záväzky, budú sa tieto riadiť ustanoveniami Obchodného a subsidiárne Občianskeho zákonníka.
- 20.6 Ak niektoré dojednania uvedené v tejto Zmluve nie sú celkom alebo sčasti účinné prípadne stratia účinnosť neskôr, nie je tým dotknutá platnosť ostatných ustanovení. Namiesto neúčinných ustanovení a na vyplnenie prípadných medzier sa použije úprava, ktorá sa, pokiaľ je to možné čo najviac približuje zmyslu a účelu tejto Zmluvy, pokiaľ pri uzatváraní tejto Zmluvy účastníci túto otázku brali do úvahy.
- 20.7 Práva a povinnosti vyplývajúce z obsahu tejto Zmluvy prechádzajú aj na nástupcov zmluvných strán, to znamená nástupcov objednávateľa a nástupcov zhotoviteľa.
- 20.8 Táto Zmluva sa vyhotovuje v 6 (šiestich) rovnopisoch, z ktorých 4 (štyri) sú pre objednávateľa a 2 (dve) pre zhotoviteľa. Každé vyhotovenie má právnu silu originálu.
- 20.9 Účastníci tejto Zmluvy prehlasujú, že si túto Zmluvu prečítali, že súhlasia s jej obsahom, že táto bola spísaná na základe pravdivých údajov, ich pravej a slobodnej vôle a nebola dohodnutá v tiesni ani za inak jednostranne výhodných podmienok. Na dôkaz toho pripájajú svoje podpisy.

V Ipeľskom Predmostí

dňa 14.04.2014

Za objednávateľa:




Viktor Lestyánszky - starosta obce



V Nových Zámkoch

dňa 14.07.2014

Za zhotoviteľa: PROSPECT, spol. s r.o.



Ing. Alexander Volšík, konateľ spoločnosti

Prílohy, ktoré tvoria neoddeliteľnú súčasť tejto Zmluvy sú:

- príloha č. 1: nacený položkový výkaz výmer pre stavbu v listinnej podobe vrátane rekapitulácie nákladov stavby;
- príloha č. 2: Časový, vecný harmonogram prác pracovných kapacít po jednotlivých položkách rozpočtu;
- príloha č. 3: skúšobný plán;
- príloha č. 4: poisťná zmluva zhotoviteľa;

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie
 Názov objektu:

JKSO
 EČO
 Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
 IČO
 IČ DPH

Objednávateľ
 Projektant
 Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.
 Spracoval

34 107 100	SK2020414275

Rozpočet číslo:
 Dňa: 15.05.2017

CPV
 CPA

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady				
1	HSV	Dodávky	13 937,58	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00	
2		Montáž	27 606,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00	
3	PSV	Dodávky	30 813,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00	
4		Montáž	12 027,95	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00	
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00	
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00	
7	ZRN (r. 1-6)		84 385,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00	
20	HZS		514,50	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00	
Projektant						D Celkové náklady				
Dátum a podpis Objednávateľ						23 Súčet 7, 12, 19-22				84 900,00
Pečiatka						24 DPH 20,00 % z 84 900,00				16 980,00
[Redacted Signature]						25 Cena s DPH (r. 23-24)				101 880,00
Dátum a podpis Zhotoviteľ						E Prípochty a odpochty				
14.05.2017						26 Dodávky zadávateľa				0,00
[Redacted Signature]						27 Kľzavá doložka				0,00
Pečiatka PROSPECT, spol. s r.o.						28 Zvýhodnenie +-				0,00
Dátum a podpis										

Rekapitulácia objektov stavby

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracovali:

Dátum:

15. 5. 2017

Kód	Základka	Cena bez DPH	DPH	Cena s DPH	Ostatné	ZRN	HZS	VRN	KČ
	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	84 900,00	16 980,00	101 880,00	0,00	84 385,50	514,50	0,00	0,00
1	SO 01 - Budova materskej školy	84 900,00	16 980,00	101 880,00	0,00	84 385,50	514,50	0,00	0,00
1	Modernizácia vykurovania a prípravy TUV	35 925,59	7 185,12	43 110,71	0,00	35 821,09	104,50	0,00	0,00
2	Odzolovacia základov	12 341,81	2 488,36	14 810,17	0,00	12 237,31	104,50	0,00	0,00
3	Výmena otvorových konštrukcií na obvodovom plášti	6 764,77	1 352,95	8 117,72	0,00	6 660,27	104,50	0,00	0,00
4	Zateplenie obvodovej konštrukcie	13 163,42	2 636,68	15 820,10	0,00	13 086,92	96,50	0,00	0,00
5	Zateplenie stropu a podkrovia	16 684,41	3 336,88	20 021,29	0,00	16 579,91	104,50	0,00	0,00
Celkom		84900,00	16980,00	101 880,00	0,00	84 385,50	514,50	0,00	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Objednávateľ		Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Projektant		IČO	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	IČ DPH	
Spracoval		34 107 100	SK2020414275
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.05.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady			B Doplnkové náklady			C Vedľajšie rozpočtové náklady			
1	HSV	Dodávky	13 937,58	8	Práca nadčas	0,00	13	GZS	0,00
2		Montáž	27 606,11	9	Bez pevnej podl.	0,00	14	Projektové práce	0,00
3	PSV	Dodávky	30 813,86	10	Kultúrna pamiatka	0,00	15	Sťažené podmienky	0,00
4		Montáž	12 027,95	11		0,00	16	Vplyv prostredia	0,00
5	"M"	Dodávky	0,00				17	Iné VRN	0,00
6		Montáž	0,00				18	VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)		84 385,50	12	DN (r. 8-11)		19	VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS		514,50	21	Kompl. činnosť	0,00	22	Ostatné náklady	0,00
Projektant							D Celkové náklady		
Dátum a podpis				Pečiatka			23	Súčet 7, 12, 19-22	84 900,00
Objednávateľ							24	DPH 20,00 % z 84 900,00	16 980,00
Dátum a podpis				Pečiatka			25	Cena s DPH (r. 23-24)	101 880,00
Zhotoviteľ							E Prípochty a odpochty		
Dátum a podpis				Pečiatka			26	Dodávky zadávateľa	0,00
							27	Kľzavá doložka	0,00
							28	Zvýhodnenie + -	0,00

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Modernizácia vykurovania a prípravy TUV	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.		34 107 100 SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	124,80	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	4 811,76	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	22 719,72	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	8 164,81	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	35 821,09	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	104,50	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		35 925,59
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 35 925,59		7 185,12
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		43 110,71
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: SO 01 - Budova materskej školy

Časť: Modernizácia vykurovania a prípravy TÚV

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
PRÁCE A DODÁVKY HSV						4 936,56	0,000
6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE						1 021,31	0,000
1	612403399	Zaplnenie rýh v stenách maltou	m2	20,595	17,14	353,00	0,000
2	612423521	Omiетка rýh stien šír. do 15 cm MV hladkých	m2	20,595	32,45	668,31	0,000
9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE						3 915,25	0,000
3	974029154	Vysekanie rýh v murive hl. do 10 cm š. do 15 cm pre rozvodné potrubie	m	137,300	23,69	3 252,64	0,000
4	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	4,806	20,93	100,59	0,000
5	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	192,240	0,70	134,57	0,000
6	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	4,806	16,12	77,47	0,000
7	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	9,612	1,76	16,92	0,000
8	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	4,806	7,87	37,82	0,000
9	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	4,806	37,30	179,26	0,000
10	998991111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	3,407	33,61	114,51	0,000
11	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	3,407	0,43	1,47	0,000
PRÁCE A DODÁVKY PSV						30 884,53	0,000
731 - Kotelne						7 510,30	0,000
12	731100803	Demontáž kotlov plynových	kus	1,000	95,90	95,90	0,000
13	731119620	Montáž kotlov plynových	súbor	1,000	2 287,17	2 287,17	0,000
14	484J01304	Kotol nástenný plynový kondenzačný Vitodens 222-W	kus	1,000	5 090,55	5 090,55	0,000
15	731341130	Hadice napúšťačie gumené pr. 16/25	m	4,500	4,96	22,32	0,000
16	998731101	Presun hmôt pre kotelne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,058	239,74	13,90	0,000
17	998731194	Kotelne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,058	7,99	0,46	0,000
732 - Strojovne						12 303,62	0,000
18	732211813	Demontáž ohrievačov prietokových	kus	1,000	45,64	45,64	0,000
19	732219321	Montáž solárneho systému vrát. zásobníka, prepojenie na plyn. kotol	súbor	1,000	283,91	283,91	0,000
20	48417110002	Solárna zostava kompl. vrátane zásobníka vody	kus	1,000	11 972,64	11 972,64	0,000
21	998732101	Presun hmôt pre strojovne umiestnené vo výške do 6 m	t	0,014	97,72	1,37	0,000
22	998732194	Strojovne, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,014	4,44	0,06	0,000
733 - Rozvod potrubia						4 734,65	0,000
23	733110806	Demontáž potrubia z ocel. rúrok závitových do DN 32	m	137,590	1,26	173,36	0,000
24	733113113	Prípl. za zhotovenie prípojky z rúrok plastových DN 15-32	kus	26,000	9,23	239,98	0,000
25	733321501	Potrubie plasthliníkové PE-RT 16x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	63,800	25,02	1 596,28	0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	283771003	Izolácia potrubia MIRELON 18x9mm	m	63,800	0,50	31,90	0,000
27	733321503	Potrubie plasthliníkové PE-RT 20x2 mm z rúrok v kotúčoch	m	87,500	22,02	1 926,75	0,000
28	283771020	Izolácia potrubia MIRELON 22x10mm	m	87,500	1,12	98,00	0,000
29	733391101	Tlaková skúška potrubia plastového do d 32	m	137,300	0,38	52,17	0,000
30	733392941	Vsadenie odbočky na potrubie plastové lisované priem. 16mm	kus	8,000	32,31	258,48	0,000
31	733392943	Vsadenie odbočky na potrubie plastové lisované priem. 20mm	kus	10,000	34,83	348,30	0,000
32	998733101	Presun hmôt pre potrubie UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,117	77,77	9,10	0,000
33	998733194	Rozvody potrubia, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,117	2,79	0,33	0,000

735 - Vykurovacie telesá

3 567,74 0,000

34	735111810	Demontáž vykurovacích telies liatinových článkových	m2	24,310	1,73	42,06	0,000
35	735158110	Vykur. telesá panel. 1 radové, tlak. skúšky telies vodou	kus	9,000	3,27	29,43	0,000
36	735159512	Montáž vyk. telies panel. 1 rad. vrátane termost. hlavíc	súbor	9,000	29,80	268,20	0,000
37	484530740	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L 900	kus	2,000	242,72	485,44	0,000
38	484530770	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L1200	kus	2,000	316,82	633,64	0,000
39	484530800	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L1500	kus	2,000	370,23	740,46	0,000
40	484530830	Teleso vykurovacie doskové KORAD 22K H900 L1800	kus	3,000	411,69	1 235,07	0,000
41	551212160	Ventil termostatický radiátorový	kus	9,000	12,62	113,58	0,000
42	998735101	Presun hmôt pre vykुर. telesá UK v objektoch výšky do 6 m	t	0,272	69,90	19,01	0,000
43	998735194	Vykurovacie telesá, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,272	3,11	0,85	0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

2 768,22 0,000

44	767995107	Montáž atypických stavebných doplnk. konštrukcií do 500 kg	kg	372,550	1,69	629,61	0,000
45	553000020	Ocelové konštrukcie ocelový rošt s ocelovým rebrikom	kg	372,550	5,66	2 108,63	0,000
46	998767101	Presun hmôt pre kovové stav. doplnk. konštr. v objektoch výšky do 6 m	t	0,391	72,64	28,40	0,000
47	998767194	Kovové stav.doplnk.konštr., prípl.za presun nad najväčšiu dopr. vzdial. do 1000 m	t	0,391	4,05	1,58	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby

104,50 0,000

48	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000
----	-----------	--	-----	--------	------	--------	-------

Celkom

35 925,59 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Odizolovania základov	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	1 898,39	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	7 962,82	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	1 332,21	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	1 043,89	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	12 237,31	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	104,50	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		12 341,81
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 12 341,81		2 468,36
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		14 810,17
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: SO 01 - Budova materskej školy

Časť: Odizolovania základov

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

12 237,31 0,000

1 - ZEMNE PRÁCE

5 111,66 0,000

1	120901121	Búranie konštrukcií z betónu prostého neprekladaného kameňom v odkopávkach	m3	13,000	51,85	674,05	0,000
2	132211101	Hĺbenie rýh šírka do 60 cm v hornine 3 ručne	m3	57,415	59,15	3 396,10	0,000
3	132211119	Priplatok za lepiivosť pri hĺbení rýh š do 600 mm ručným náradím v hornine tr. 3	m3	57,415	2,15	123,44	0,000
4	161101501	Zvislé premiestnenie výkopku z horniny I až IV, nosením za každé 3 m výšky	m3	57,415	6,70	384,68	0,000
5	162201102	Vodorovné premiestnenie výkopu do 50 m horn. tr. 1-4 ručne	m3	57,415	1,72	98,75	0,000
6	166101101	Prehodenie výkopku v horn. tr. 1-4 ručne	m3	57,415	3,99	229,09	0,000
7	174101001	Zásyp zhutnený jám, šachiet, rýh, zárezov alebo okolo objektov do 100 m3	m3	57,415	3,58	205,55	0,000

2 - ZÁKLADY

2 101,39 0,000

8	271571111	Vankúš zo štrkopiesku triedeného	m3	57,415	36,60	2 101,39	0,000
---	-----------	----------------------------------	----	--------	-------	----------	-------

4 - VODOROVNÉ KONŠTRUKCIE

1 407,86 0,000

9	451315115	Podkladná alebo výplňová vrstva z betónu tr. C 16/20 hr. do 100 mm	m2	47,974	11,54	553,62	0,000
10	451351111	Debnenie podkl. chodníkov z dosák hl. do 30 cm, zhotov.	m2	16,000	37,45	599,20	0,000
11	451351211	Debnenie podkl. chodníkov z dosák hl. do 30 cm, odstr.	m2	16,000	5,06	80,96	0,000
12	452368114	Výstuž podklad. bet. zo zvarovaných sietí KARI	t	0,190	916,23	174,08	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 240,30 0,000

13	965043341	Búranie bet. podkladu s poterom hr. do 10 cm nad 4 m2	m3	4,797	68,11	326,72	0,000
14	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	10,553	12,74	134,45	0,000
15	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	422,120	0,40	168,85	0,000
16	979082111	Vnútrostavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	10,553	9,06	95,61	0,000
17	979082121	Vnútrost. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	21,106	1,07	22,58	0,000
18	979087212	Nakladanie sute na dopravný prostriedok	t	10,553	4,65	49,07	0,000
19	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	10,553	21,15	223,20	0,000
20	998224111	Presun hmôt pre komunikácie, kryt betónový	t	123,499	1,57	193,89	0,000
21	998224194	Priplatok za zväčšený presun pre pozemné komunikácie s krytom monolitickým betónovým nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	123,499	0,21	25,93	0,000

711 - Izolácie proti vode a vlhkosti

220,72 0,000

22	711161343	Izolácia proti zemnej vlhkosti základov nopovou fóliou	m2	79,850	0,55	43,92	0,000
23	2831J2001	Fólia nopová 8, v. role 1m - 103251	m2	81,447	2,15	175,11	0,000
24	998711101	Presun hmôt pre izolácie proti vode v objektoch výšky do 6 m	t	0,049	33,12	1,62	0,000
25	998711194	Izolácia proti vode, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 1000 m	t	0,049	1,35	0,07	0,000

713 - Izolácie tepelné

2 155,38 0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
26	713131141	Montáž tep. izol. stien a základov lepením celopl. rohoží, pásov dielcov, dosiek	m2	91,632	10,57	968,55	0,000
27	2831B0054	Polystyrén extrudovaný Styrodur 2500 C hr. 50 mm	m2	93,465	12,38	1 157,10	0,000
28	998713101	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 6 m	t	0,901	31,13	28,05	0,000
29	998713194	Izolácie tepelné, prípl. za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	t	0,901	1,86	1,68	0,000

HZS Hodinové zúčtovacie sadzby 104,50 0,000

30	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000
----	-----------	--	-----	--------	------	--------	-------

Celkom 12 341,81 0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Výmena otvorových konštrukcií na obvodovom plášti	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1	HSV Dodávky	5 232,91	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	1 427,36	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3	PSV Dodávky	0,00	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	0,00	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5	"M" Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7	ZRN (r. 1-6)	6 660,27	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20	HZS	104,50	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant					D Celkové náklady	
Dátum a podpis	Objednávateľ	Pečiatka			23 Súčet 7, 12, 19-22	6 764,77
					24 DPH 20,00 % z 6 764,77	1 352,95
					25 Cena s DPH (r. 23-24)	8 117,72
Zhotoviteľ					E Prípočty a odpočty	
Dátum a podpis	Zhotoviteľ	Pečiatka			26 Dodávky zadávateľa	0,00
					27 Kľúčová doložka	0,00
					28 Zvýhodnenie + -	0,00
Dátum a podpis		Pečiatka				

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: SO 01 - Budova materskej školy

Časť: Výmena otvorových konštrukcií na obvodovom plášti

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

5 811,53

0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

5 746,58

0,000

1	6109911112	Montáž paropriepustnej fólie na ostenie okna vrátane materiálu	m2	8,303	3,97	32,96	0,000
2	6109911113	Montáž parotesnej fólie na ostenie okna vrátane materiálu	m2	8,303	2,71	22,50	0,000
3	622422711	Oprava vnút. omietok ostenia po výmene otv. konštrukcií	m2	11,580	11,82	136,88	0,000
4	641991611	Osadenie rámov okien z plastov do 1 m2 s montážnou penou	kus	3,000	15,14	45,42	0,000
5	6114B1042	Okno plast. 1-krídlové S -výš.60, šír.60 cm	kus	3,000	76,04	228,12	0,000
6	641991721	Osadenie rámov okien z plastov do 4 m2 s montážnou penou	kus	8,000	37,64	301,12	0,000
7	6114B2267	Okno plast. 2-krídlové O+OS -výš.150, šír.140 cm	kus	2,000	329,76	659,52	0,000
8	6114B3394	Okno plast. 3-krídlové OS+O+OS -výš.140, šír.210 cm	kus	6,000	385,52	2 313,12	0,000
9	642952610	Osadenie dverných zárubní s montážnou penou	kus	2,000	45,23	90,46	0,000
10	553379340	Dvere vchodové jednokrídlové plast. 100x210 cm vrátane zárubne	kus	1,000	847,68	847,68	0,000
11	553379350	Dvere vchodové dvojkřídlové plast. 135x210 cm vrátane zárubne s nadsvetlíkom	kus	1,000	1 068,80	1 068,80	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

64,95

0,000

12	999281111	Presun hmôt pre opravy v objektoch výšky do 25 m	t	1,855	34,58	64,15	0,000
13	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	1,855	0,43	0,80	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

848,74

0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

269,24

0,000

14	764410250	Klomp. pl. oplechovanie parapetov vonkajších	m	17,300	14,08	243,58	0,000
15	764410850	Klomp. demont. parapetov vonkajších	m	17,300	1,17	20,24	0,000
16	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	2,638	2,05	5,42	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

556,11

0,000

17	766621831	Demontáž rámov jednoduchých okien vrátane krídiel	kus	11,000	11,13	122,43	0,000
18	766661122	Demontáž dvier kompl. otvár. vrátane zárubne	kus	2,000	17,60	35,20	0,000
19	766694111	Demontáž parapetných dosák vnútorných plast.	kus	11,000	0,60	6,60	0,000
20	6119A0112	Parapeta - ukončenie parapiet plast.koncovkou D+M	pár	11,000	3,80	41,80	0,000
21	6119A0202	Parapeta vnútorná komórková plastová D+M	m	17,300	20,05	346,87	0,000
22	998766201	Presun hmôt pre konštr. stolárske v objektoch výšky do 6 m	%	5,529	0,58	3,21	0,000

784 - Maľby

23,39

0,000

23	784422911	Opr. maľba váp. 1 farebná dvojnás. s obrús. v miest. do 3,8m	m2	11,580	2,02	23,39	0,000
----	-----------	--	----	--------	------	-------	-------

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

104,50

0,000

24	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000
----	-----------	--	-----	--------	------	--------	-------

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
Celkom						6 764,77	0,000

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Zateplenie obvodovej konštrukcie	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	IČ DPH
Projektant			
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval			
Rozpočet číslo	Dňa	CPV	
	15.05.2017	CPA	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	2 114,25	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	10 302,36	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	0,35	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	669,96	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		13 086,92	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		96,50	21 Kompl. činnosť	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		13 183,42
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 13 183,42		2 636,68
Pečiatka				25 Cena s DPH (r. 23-24)		15 820,10
Dátum a podpis				E Prípochty a odpočty		
Zhotoviteľ				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Pečiatka				27 Kľzavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00
Pečiatka						

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie

Objekt: SO 01 - Budova materskej školy

Časť: Zateplenie obvodovej konštrukcie

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

12 416,61

6,284

3 - ZVISLÉ A KOMPLETNÉ KONŠTRUKCIE

14,84

0,000

1	310218811	Zamurovanie otvoru do 1 m2 k akejkoľvek hrúbky	m3	0,108	137,37	14,84	0,000
---	-----------	--	----	-------	--------	-------	-------

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

10 795,80

6,273

2	610991111	Zakrývanie okenných otvorov, predmetov a konštrukcií fóliou	m2	28,915	1,74	50,31	0,000
3	2724A9211	Páska samolepiaca PVC na zakrývanie okien	kus	2,000	6,80	13,60	0,000
4	611955080	Fólia PE 0.20 mm	m2	30,000	1,96	58,80	0,000
5	612451253	Omiетка vnút. stien vápenocem.	m2	0,360	16,44	5,92	0,000
6	622463257	Ochrana, čistenie a sanácia konštrukcií Weber - Terranova, saponát na čistenie fasády, weber E709	m2	295,546	0,38	112,31	0,062
7	622464212	Vonk. omietka stien bez TI tenkovrst. silikátová základ a škrabaná 2 mm	m2	10,824	14,52	157,16	0,000
8	622428971	Príplatok k cene za viacfarebnú omietku	m2	10,824	0,17	1,84	0,004
9	622463271	Sanácia betónových konštrukcií Weber - Terranova, vyrovnávacia malta na jemné opravy, weber.rep vyspravka J, hr. 10 mm	m2	295,546	5,51	1 628,46	6,206
10	625124110	Kont. zateplovací syst. stien na báze Nobasilu FKD hr. 8 cm	m2	189,045	30,15	5 699,71	0,000
11	625124202	Kont. zateplovací syst. ostenia a odkvapov na báze Nobasilu FKD-RS hr. 2 cm	m2	51,535	23,98	1 235,81	0,000
12	625124304	Kont. zateplovací syst. sokla na báze extrud. polystyrénu XPS hr. 5 cm	m2	54,966	27,85	1 530,80	0,000
13	629991307	Soklový profil zakladací pre 8cm hr. fasádne izol.dosky	m	77,200	3,90	301,08	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

1 605,97

0,011

14	941941041	Montáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	220,000	2,66	585,20	0,000
15	941941291	Poplatok za prvý a každý ďalší mesiac použitia lešenia k pol. -1041	m2	220,000	1,84	404,80	0,000
16	941941841	Demontáž lešenia ľahk. radového s podlahami š. do 1,2 m v. do 10 m	m2	220,000	1,84	404,80	0,000
17	944944103	Ochranná sieť na boku lešenia zo siete	m2	220,000	0,28	61,60	0,011
18	944944803	Demontáž ochrannej siete na boku lešenia zo siete	m2	220,000	0,10	22,00	0,000
19	952901110	Očistenie vonkajších okien, dverí umytím	m2	28,915	1,90	54,94	0,000
20	998991211	Presun hmôt pre opravy vonk. plášťov v objektoch do výšky 25 m	t	3,067	23,25	71,31	0,000
21	999281196	Príplatok za zväčšený presun pre opravy a údržbu objektov vrátane vonkajších plášťov v odb. 801, 803, 811, 812, nad vymedzenú najväčšiu dopravnú vzdialenosť do 5000 m	t	3,067	0,43	1,32	0,000

PRÁCE A DODÁVKY PSV

670,31

0,000

767 - Konštrukcie doplnk. kovové stavebné

669,46

0,000

22	767235515	Demontáž a spätný montáž konštrukcií s vonkajšej fasády	súbor	1,000	669,46	669,46	0,000
----	-----------	---	-------	-------	--------	--------	-------

784 - Mal'by

0,85

0,000

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
23	784422271	Maľba váp. 1 farebná dvojnásobná s 2x pačok. v miest. do3,8m	m2	0,360	2,37	0,85	0,000
						96,50	0,000
HZS		Hodinové zúčtovacie sadzby					
24	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročne, pomocné alebo manupulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín	hod	50,000	1,93	96,50	0,000
Celkom						13 183,42	6,284

KRYCÍ LIST ROZPOČTU

Názov stavby	Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie	JKSO	
Názov objektu	SO 01 - Budova materskej školy	EČO	
Názov časti	Zateplenie stropu a podkrovia	Miesto	Ip. Predmostie, p.č.: 220/2
Objednávateľ		IČO	
Projektant		IČ DPH	
Zhotoviteľ	PROSPECT, spol. s r.o.	34 107 100	SK2020414275
Spracoval		CPV	
	Rozpočet číslo	Dňa	CPA
		15.05.2017	

Merné a účelové jednotky

Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.	Počet	Náklady / 1 m.j.
0	0,00	0	0,00	0	0,00

Rozpočtové náklady v EUR

A Základné rozp. náklady		B Doplnkové náklady		C Vedľajšie rozpočtové náklady		
1 HSV	Dodávky	4 567,23	8 Práca nadčas	0,00	13 GZS	0,00
2	Montáž	3 101,81	9 Bez pevnej podl.	0,00	14 Projektové práce	0,00
3 PSV	Dodávky	6 761,58	10 Kultúrna pamiatka	0,00	15 Sťažené podmienky	0,00
4	Montáž	2 149,29	11	0,00	16 Vplyv prostredia	0,00
5 "M"	Dodávky	0,00			17 Iné VRN	0,00
6	Montáž	0,00			18 VRN z rozpočtu	0,00
7 ZRN (r. 1-6)		16 579,91	12 DN (r. 8-11)		19 VRN (r. 13-18)	0,00
20 HZS		104,50	21 'Kompl. činnosť'	0,00	22 Ostatné náklady	0,00
Projektant				D Celkové náklady		
Dátum a podpis				23 Súčet 7, 12, 19-22		16 684,41
Objednávateľ				24 DPH 20,00 % z 16 684,41		3 336,88
Dátum a podpis				25 Cena s DPH (r. 23-24)		20 021,29
Zhotoviteľ				E Prípochty a odpočty		
Dátum a podpis				26 Dodávky zadávateľa		0,00
Dátum a podpis				27 Kízavá doložka		0,00
Dátum a podpis				28 Zvýhodnenie + -		0,00

ROZPOČET

Stavba: Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - Obec Ipeľské Predmostie
 Objekt: SO 01 - Budova materskej školy
 Časť: Zateplenie stropu a podkrovia

Objednávateľ:

Zhotoviteľ: PROSPECT, spol. s r.o.

Miesto: Ip. Predmostie, p.č.: 220/2

Spracoval:

Dátum: 15. 5. 2017

Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom
----	-------------	-------	----	-----------------	-----------------	-------------	-----------------

PRÁCE A DODÁVKY HSV

7 669,04 0,000

6 - ÚPRAVY POVRCHOV, PODLAHY, VÝPLNE

7 089,44 0,000

1	611421331	Montáž, lepenie polystyrénového dekoračného podhladu	m2	197,510	13,76	2 717,74	0,000
2	283764020	Polystyrénové kazety podhladové, dekoračné	m2	207,386	21,08	4 371,70	0,000

9 - OSTATNÉ KONŠTRUKCIE A PRÁCE

579,60 0,000

3	952901411	Vyčistenie povalového priestoru ostatných objektov pred zateplením	m2	224,530	1,95	437,83	0,000
4	979011111	Zvislá doprava sute a vybúr. hmôt za prvé podlažie	t	1,375	9,87	13,57	0,000
5	979081111	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku do 1 km	t	1,375	13,90	19,11	0,000
6	979081121	Odvoz sute a vybúraných hmôt na skládku každý ďalší 1 km	t	55,000	0,45	24,75	0,000
7	979082111	Vnútroštavenisková doprava sute a vybúraných hmôt do 10 m	t	1,375	10,14	13,94	0,000
8	979082121	Vnútrošt. doprava sute a vybúraných hmôt každých ďalších 5 m	t	6,875	1,20	8,25	0,000
9	979087213	Nakladanie vybúraných hmôt na dopr. prostriedok	t	1,375	22,89	31,47	0,000
10	979131409	Poplatok za ulož. a znešk. staveb. sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t	1,375	22,31	30,68	0,000

713 - Izolácie tepelné - stropov

6 762,13 0,000

11	713141151	Montáž tep. izolácie striech, stropov, položené na sucho	m2	224,530	1,19	267,19	0,000
12	2831B0051	Nobasil DDP hr. 100 mm	m2	458,041	13,93	6 380,51	0,000
13	998713202	Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%	66,042	1,64	108,49	0,000
14	998713294	Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymedz. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%	66,042	0,09	5,94	0,000

764 - Konštrukcie klampiarske

1 685,34 0,000

15	764352203	Klamp. demontáž a spätný montáž, žľaby pododkvap. polkruh. d 150 mm	m	80,080	17,30	1 385,38	0,000
16	764454202	Klamp. demontáž a spätný montáž, rúry odpadové kruhové d-100 mm	m	14,000	18,57	259,98	0,000
17	998764201	Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%	16,329	2,17	35,41	0,000
18	998764294	Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymedz. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%	16,329	0,28	4,57	0,000

766 - Konštrukcie stolárske

463,40 0,000

19	766812112	Demontáž povalových výlezov	kus	1,000	18,14	18,14	0,000
20	766812113	Montáž výlezu na povalu, izolovaného	kus	1,000	64,19	64,19	0,000
21	6114C0806	Výlez povalový, izolovaný	kus	1,000	381,07	381,07	0,000

HZS

Hodinové zúčtovacie sadzby

104,50 0,000

22	HZS000111	Stavebno montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod	50,000	2,09	104,50	0,000
Č.	Kód položky	Popis	MJ	Množstvo celkom	Cena jednotková	Cena celkom	Hmotnosť celkom

Celkom

16 684,41

0,000

Nakladanie vyburaných hmôt na dopr. prostriedok	t				11,00	1,375	0,749	1,030	1,000	88,00							
Poplatok za ulož. a znešk.staveb.sute na vymedzených skládkach "O"-ostatný odpad	t				11,00	1,375		0,000		88,00							
713 - Izolácie tepelné - stropov								15,942		88,00							
Montáž lep. izolácie striech, stropov, položenie na sucho	m ²				11,00	224,530	0,071	15,942	2,000	88,00							
Presun hmôt pre izolácie tepelné v objektoch výšky do 12 m	%				11,00	66,042		0,000		88,00							
Izolácie tepelné, prípl.za presun nad vymezd. najväčšiu dopravnú vzdial. do 1000 m	%				11,00	66,042		0,000		88,00							
764 - Konštrukcie klampiarske								81,806		88,00							
Klomp. demontáž a spätný montáž. žľaby pododkvap. polkruh. d 150 mm	m				11,00	80,080	0,905	72,552	3,000	88,00							
Klomp. demontáž a spätný montáž. rúry odpadové kruhové d-100 mm	m				11,00	14,000	0,661	9,254	3,000	88,00							
Presun hmôt pre klampiarske konštr. v objektoch výšky do 6 m	%				11,00	16,329		0,000		88,00							
Konštrukcie klampiarske, prípl.za presun nad vymezd. najväč. dopr. vzdial. do 1000m	%				11,00	16,329		0,000		88,00							
766 - Konštrukcie stolárske								14,003		88,00							
Demontáž povätových výlezov	kus				11,00	1,000	2,600	2,600	1,000	88,00							
Montáž výlezu na povalu, izolovaného	kus				11,00	1,000	11,403	11,403	2,000	88,00							
Hodinové zúčtovacie sadzby								53,000		88,00							
Stavebné montážne práce menej náročné, pomocné alebo manipulačné (Tr 1) v rozsahu viac ako 8 hodín - rezerva na nepredvídané práce	hod				11,00	50,000	1,060	53,000	2,000	88,00							


*doplníme pri podpise zmluvy pred začiatkom realizácie

Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky



Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Lešenie					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN 738 101			
Stavbyvedúci:					
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy - obec Ipľské Predmostie					
Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Odovzdanie a prevzatie pomocnej konštrukcie - lešenie	vizuálne	kompletné lešenie	stavbyvedúci	protokol o odovzdaní pomocnej konštrukcie - lešenie
2.					
3.					
4.					
5.					
6.					
Vypracovali:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	




Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Kontaktný zatepľovací systém					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN 732901:2015			
Stavbyvedúci:					
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Zlepšenie energetickej hospodárnosti materskej školy-obec					
Ipeľské Predmostie					
Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Stav podkladu pred zateplením - vlhkosť podkladu	vizuálne alebo CM metódou	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
2.	Stav podkladu pred zateplením - miestna rovinnosť podkladu	kontrola priložením 2 m laty	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
3.	Stav podkladu pre zateplením - súdržnosť podkladu	klepnutie na omietku alebo odtrhová skúška omietky	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
4.	Príprava podkladu pred lepením - existencia nečistôt a nesúdržných častí na povrchu podkladu	vizuálne alebo stery	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
5.	Príprava podkladu pred lepením - teplota a povrchová teplota podkladu	vonk.teploměr - vzduch, bezkont.teploměr - podklad	lokálna kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
6.		vizuálne	každá dodávka	stavbyvedúci	stavebný denník
7.	Lepenie dosiek tepelnej izolácie - príprava lepiacej malty a nanášanie lepiacej malty na izolanty	vizuálne a podľa technických predpisov výroby	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
8.	Lepenie dosiek tepelnej izolácie - kontrola styčných škár medzi doskami, kontrola väzby dosiek pri lepení a kontrola celistvosti izol.vrstiev	vizualizácie	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
9.	Kotvenie tepelnoizolačných dosiek	vizualizácie a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
10.	Kontrola výstužnej vrstvy	vizualizácie a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
11.	Kontrola konečnej povrchovej úpravy	vizualizácie a meraním	priebežná kontrola	stavbyvedúci	stavebný denník
Vypracoval:		Vydanie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci - zástupca stavebníka - majster	

Kontrolný a skúšobný plán

KSP: Kontrola pri zabudovaní výplní otvorov					
Zhotoviteľ: PROSPECT spol. s r.o., Nové Zámky		STN 733134			
Stavbyvedúci:					
Stavebník:					
Zástupca stavebníka:					
Zlepšenie energetickej hospodárnosti matzerskej školy-obec					
Ipeľske Predmostie					
Objekt / etapa:					
Pol. č.	Kontrola, skúška	Spôsob kontroly	Počet / množstvo	Vykonaávateľ	Záznam
1	2	3	4	5	6
1.	Kontrola stavebného otvoru	vizuálne a meraním	každý stavebný otvor	stavbyvedúci	stavebný denník
2.	Kontrola osadenia do zvislej a vodorovnej roviny	meraním	všetky výplne otvorov	stavbyvedúci	stavebný denník
3.	Kontrola ukotvenia výrobku do otvoru	vizuálne	všetky výplne otvorov	stavbyvedúci	stavebný denník
4.	Kontrola pripojovacej škáry	vizuálne	všetky výplne otvorov	stavbyvedúci	stavebný denník
5.	Kontrola funkčnosti otvárania a zatvárania pohyblivých krídiel	fyzická kontrola	všetky pohyblivé krídla	stavbyvedúci	stavebný denník
6.					
Vypracoval:		Vyjadrenie zástupcu stavebníka:		Rozdeľovník:	
Dňa:		Dňa:		- stavbyvedúci	
				- zástupca stavebníka	
				- majster	



Vec: Potvrdenie

Týmto potvrdzujeme, že:

Klient: **PROSPECT, spol. s r.o.**
Adresa: **J. Simora 5, 940 01 Nové Zámky**
IČO: **34 107 100**

má v našej spoločnosti pod číslom poistnej zmluvy **0802000488** na dobu neurčitú uzatvorené poistenie všeobecnej zodpovednosti za škodu na poistnú sumu **995.817,57 EUR** a ku dnešnému dňu neevidujeme žiadne nedoplatky poistného.

V Nitre, dňa 14.07.2017


VIENNA INSURANCE GROUP
KOOPERATIVA poisťovňa, a.s. Vienna Insurance Group | 11
AGENTÚRA NITRA
Izrská 30, 940 01 Nitra
Ing. Peter Kuzma, riaditeľ agentúry