ZMLUVA O DIELO

Zmluva o dielo ¢. 29012020

uzatvorena podla § 536 a nasl. zakona ¢ . 513/1991 Zb. v platnom zneni Obchodného zakonnika
(d’alej len ,,zmluva“ alebo ,,ZOD*) za G¢elom realizacie stavby:

sNovostavba obecnych najomnych bytov*

Objednavatel’:

Obchodné meno:
Sidlo:
V mene ktorého kona:

1CO:

DIC:

(d’alej len objednavatel’)
a

Zhotovitel’:

Obchodné meno:

Sidlo:

Pravna forma;:

§tatutémy organ:

Zastupca vo veciach

organiza¢no-technickych:

ICO:

DIC:

IC pre DPH:

Bankové spojenie:
IBAN:

Zapis v OR

(d’alej len "zhotovitel™)

Clanok I.
Zmluvné strany

Obec Ipel’ské Predmostie
Ipel'ské Predmostie 133/1, 991 10 Ipel'ské Predmostie
Viktor Lestyanszky, starosta obce

00319350
2021171372

COSTRUO spol. s r.o.
Parny mlyn 5142, 984 01 Luéenec
Spolo¢nost’ s ruéenym obmedzenim

Ing. Jozef Princz

Ing. Jozef Princz

31588794

2020465018

SK2020465018

VUB ass., Lugenec

SK22 0200 0000 0026 8555 7459

Okresny sid Banska Bystrica, oddiel: Sro, vlozka &.: 1315/S
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Clanok IL.
PREDMET ZMLUVY

Predmetom tejto zmluvy je zavidzok zhotovitel'a zhotovit’ pre objednavatel'a riadne a vcas dielo
»Novostavba obecnych najomnych bytov* v rozsahu:

vypracovanie projektovej dokumentéacie pre stavebné povoleme (vratane inzinierskej ¢innosti
suvisiacej s vydanim pravoplatného stavebného povolenia), pricom dokumenticia musi spinat
poziadavky na poskytnutie dotdcie podl'a zakona ¢. 443/2010 Z.z. a poziadavky na poskytnutie
averu na kiipu bytu bezného $tandardu v bytovom dome podl'a zikona ¢. 150/2013 v aktudlnom
zneni.

vybudovanie dvoch totoznych bytovych domov s obecnymi najomnymi bytmi na zaklade
vypracovanej projektovej dokumentacie.

Objednavatel’ je opravneny jednostranne na zaklade vlastného rozhodnutia rozhodnut® o
nerealizovani niektorych prac a dodavok, ktoré si sicastou rozsahu diela podla tejto zmluvy.
V zmysle dohody zmluvnych stran nevznika zhotovitel'ovi v désledku vyuZitia prava objednavatel'a
uvedeného v predchadzajiicej vete ziadny penazny narok ato ani titulom nahrady Skody, uslého
zisku, arokov z omeskania ¢i zmluvnych pokut.
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Zhotovitel' sa zavizuje zhotovit' pre objednavatel'a dielo s odbornou starostlivostou podla
podmienok dohodnutych v tejto zmluve, na svoje naklady, vo vlasthom mene, na svoje
nebezpecenstvo, riadne, véas, bez vad a nedorobkov, a odovzdat’ zhotovené dielo
objednavatel'ovi v zodpovedajucej kvalite.

Objednavatel sa zaviizuje dielo zhotovené v silade s touto zmluvou prevziat’ a zaplatit' za dielo
dohodnutii cenu podl'a podmienok dohodnutych v tejto zmluve.

Dielo zhotovitel' zrealizuje v silade so svojou predlozenou ponukou, podla projektovej
dokumentéacie vratane vietkych jej priloh, uvedenych v prilohe tejto zmluvy, vypracovanej
zhotovitelom, podl'a pokynov objednavatela, podl'a podmienok tejto zmluvy, v sulade s
technologickymi postupmi prac zhotovitel'a pisomne odsuhlasenymi objednavatel'om, v silade s
poziadavkami vyplyvajiucimi zo stavebnych a inych aradnych povoleni tykajucich sa diela
a d’aldimi povoleniami a rozhodnutiami tykajicimi sa predmetu zmluvy vydanymi do diia
podpisania tejto zmluvy o dielo, ako aj vydanymi po podpise tejto zmluvy, v silade s platnymi
technickymi normami, platnymi vieobecne zaviiznymi pravnymi predpismi, ako i s poZiarnymi
a bezpe¢nostnymi predpismi.

Zhotovitel potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil s rozsahom a povahou diela, si mu
zname technické, kvalitativne a vietky iné podmienky potrebné k riadnej realizacii diela a
disponuje takymi kapacitami a odbornymi znalostami, ktoré st potrebné na kvalitné a riadne
vykonanie diela.

Zhotovitel' potvrdzuje, Ze sa v plnom rozsahu oboznamil aj s miestom vykondvania diela
(povahou a stavom staveniska, jeho prijazdovymi, dopravnymi a skladovacimi a inymi
moznost'ami).

Zmluvné strany uzatvaraju na stavebnu akciu ,,Novostavba obecnych najomnych bytov® zmluvu
o dielo v stlade s postupom zadavania podlimitnych zakaziek podl'a zdkona ¢. 343/2015 Z. z. o
verejnom obstaravani v plathom zneni.

) Clanok III.
CAS PLNENIA PREDMETU ZMLUVY A MIESTO PLNENIA

Zhotovitel sa zavizuje, Ze dielo zrealizuje riadne a v¢as v tychto terminoch:

ukonéenie realizacie diela (vratane vypracovania a odovzdania projektovej dokumentacie):

do 24 mesiacov od ucinnosti tejto zmluvy, pricom je zhotovitel’ povinny zacat’ so stavebnymi
pracami do 7 pracovnych dni od prevzatia staveniska. Prevzatie staveniska sa uskuto¢ni
protokolarne na zaklade pisomnej vyzvy objednavatel’a.

Zhotovitel’ je povinny a zavdzuje sa najneskor do terminu ukoncenia realizacie diela toto dielo
riadne vykonat’ a na zaklade protokolu o odovzdani a prevzati diela odovzdat’ toto dielo
objednavatelovi.
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Postupové (priebezné) terminy realizacie diela mdze objednavatel uréit’ po prerokovani so

zhotovitelom v harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou tejto zmluvy.

K postupovym terminom realizacie diela bude v harmonograme priradeny zoznam materialov,
prac a vykonov s uvedenim ich ceny (d'alej aj ,.finanény objem plnenia®), ktoré je zhotovitel
povinny zrealizovat' k prislusnému postupovému terminu realizacie diela.
Zhotovitel je povinny bez meskania informovat’ objednavatela o vzniku akejkol'vek udalosti,
ktora brani alebo stazuje v&asni alebo riadnu realizaciu diela, a mdze sposobit’ omeskanie
zhotovitel'a s plnenim terminov uvedenych odseku 3.1. tohto ¢lanku.
Miesto plnenia: Obec Ipel'ské Predmostie, p.¢.: 74/4; 74/5 79/1; 79/2; 79/3; 79/5; 82/1.

Clanok IV.
CENA

Celkova cena za dielo ako celok, t.j. za vypracovanie projektovej dokumentacie pre stavebné
povolenie (vratane inzinierskej ¢innosti sivisiacej s vydanim pravoplatného stavebného
povolenia) a za vybudovanie dvoch totoZznych bytovych domov s obecnymi najomnymi bytmi
je stanovena dohodou zmluvnych stran v zmysle zakona ¢.18/1996 Z. z. o cenach v platnom
zneni ako cena dohodou vo vyske v nasledovnom ¢leneni:

1. Celkovi zmluvns cena diela:

Cena bez DPH: 1 009 900,00 EUR
DPH 20%: 201 980,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 1211 880,00 EUR
z toho:

1.1 Projektova dokumentécia pre stavebné povolenie:

Cena bez DPH: 10 300,00 EUR
DPH 20%: 2 060,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 12 360,00 EUR

Cena bez DPH: 999 600,00 EUR
DPH 20%: 199 920,00 EUR
Cena celkom vratane DPH: 1199 520,00 EUR

Cenu za bytovy dom musi zhotovitel’ stanovit’ podl'a zakona 443/2010 Z.z., §8, ods. 1,
pism. a) a zakona 134/2013 Z.z., Vyhl. ¢. 181/2019.
K fakturovanej cene bude G¢tovana DPH v sadzbe platnej v ¢ase jednotlivej fakturacie.

Zhotovitel’ vyhlasuje, ze nim predlozena ponukova cena je nim odsthlasena a kone¢na.



Clanok V.
PLATOBNE PODMIENKY

5.1 Zmluvné strany ber na vedomie a sthlasia s tym, Ze dielo realizované podla tejto zmluvy je
financované z prostriedkov ¢erpanych od Statneho fondu rozvoja byvania a ministerstva dopravy a
vystavby SR (dalej spolu len ,financujici subjekt®). To znamena, Ze objednavatel' nie je
zodpovedny za tok finanénych zdrojov.

5.2 Dan z pridanej hodnoty bude pripo¢itana a u¢tovana k cene diela v zmysle platnych pravnych
predpisov. V pripade vzniku naroku sa zmluvné strany vzajomne dohodli uplatiiovat’ ustanovenie
§ 69 zakona ¢. 222/2004 Z.z. o dani z pridanej hodnoty v platnom a u¢innom zneni.

5.3 Zhotovitel je povinny ku kazdej fakturacii podl'a tejto zmluvy v lehote najneskér do 3-tieho dia
kalendarneho mesiaca nasledujuceho po mesiaci, za ktory sa fakturuje vypracovat’ slpis uz
zrealizovanych prac a dodavok. Zhotovitel' je povinny na zaklade stpisu zrealizovanych prac a
dodavok vystavit’ fakturu podl'a tejto zmluvy a objednavatel’ je povinny tato faktiru zaplatit'.

5.4 Objednavatel’ uhradi zhotovitel'ovi cenu za dielo na zaklade faktir zhotovitel'a. Uhrada faktiry je
podmienend odsuhlaseniu supisu uz zrealizovanych pric a dodavok zo strany poverenych
zastupcov financujiceho subjektu a poverenych zastupcov objednavatela (stavebny dozor
objednavatel'a). Stpis, resp. kazda polozka uvedena v supise zrealizovanych prac a doddvok sa
povazuje za odsihlasent, pokial' k nej nebola pisomne vznesena namietka, vyhrada alebo
nesuhlas. Zastupcovia zhotovitela a zastupcovia objednavatela si povinni predlozeny supis
odsthlasit’ v lehote najneskor do 6-teho diia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za
ktory sa prace a dodavky fakturuji. Marnym uplynutim lehoty uvedenej v predchadzajicej vete sa
stpis prac a dodavok povazuje za odsthlaseny.

5.5 Zhotovitel je povinny vystavit' faktiry za u¢elom thrady ceny diela pravidelne mesacne, a to v
lehote najneskdr do 10-teho dia kalendarneho mesiaca nasledujiceho po mesiaci, za ktory sa
prace a dodavky fakturuju.

5.6 Kazda faktira dorudovana objednavatel'ovi podla tejto zmluvy sa doruéuje osobne alebo postou.
V pripade osobného doruc¢ovania, osoba opravnena konat’ za objednavatela alebo osoba opravnena
preberat’ poStu za objednavatel'a pisomne potvrdi prevzatie predmetnej faktiry. V pripade
doru¢ovania faktary postou sa faktira doruCuje na adresu sidla objedndvatela uvedent v
identifika¢nych idajoch objednavatel’a na prvej strane tejto zmluvy.

5.7 Splatnost’ kazdej faktary vystavenej zhotovitel'om objednavatelovi podl'a tejto zmluvy je 30 dni
odo dna vystavenia faktiry objednavatel'ovi.

5.8 V pripade ome$kania objednavatela s uhradou faktiry ma zhotovitel’ narok na arok z omeskania
vo vy$ke ustanovenej pravnymi predpismi platnymi na tzemi Slovenskej republiky.

5.9 Zhotovitel’ je povinny svoje prace vyuctovat overitelnym spésobom.

5.10  Faktary bude zhotovitel' predkladat’ objednavatel'ovi v Styroch vyhotoveniach. Kazda faktira

musi mat’ nasledujice naleZzitosti:

- obchodné meno, sidlo, ICO, DIC a IC DPH zhotovitel'a a objednavatela,

- oznadenie registra, ktory PO zapisal v obchodnom registri a ¢islo zapisu

- Cislo faktary,

- ¢islo zmluvy,

- oznacenie diela,

- datum vyhotovenia a datum splatnosti faktury,

- datum dodania tovaru alebo sluzby,

- nazov, mnozstvo tovaru alebo rozsah tovaru alebo sluzby,

- oznalenie peflazného Gstavu a &islo 0¢tu, na ktory sa ma platit,,

- fakturovanu cenu bez dane, sadzba dane, vyska dane, fakturovan cenu s daiou,

- odtlacok peciatky a podpis opravnenej osoby zhotovitel'a,

- peciatku a podpis objednavatel'a a odborného technického dozoru objednavatela

- miesto a nazov diela, eviden¢né ¢islo stavby

- Cislo zmluvy, datum jej uzatvorenia,

- faktira bude obsahovat' nasledovné nalezitosti — kryci list faktiry, zistovaci protokol,
stpis vykonanych prac, rekapitulaciu a CD/DVD s fotodokumentaciu zachytavajicou



prace, ktoré si predmetom predkladanej faktury podl'a sipisu prac v pocte miniméalne 10
digitalnych fotografii. Stpis prac bude vyhotoveny v stlade s ocenenym vykazom vymer,
ktory je prilohou tejto zmluvy a bude obsahovat’ nazvy objektov, poloZiek, jednotkové
ceny, mnozstva, rozmery, sumy zrealizovanych poloziek. Stpis vykonanych préc bude
vytvarany priamo z vykazu vymer, ktory je sucastou tejto zmluvy pri¢om polozky, ktoré
maji byt sidastou faktury, budi mat vyplnené politka tykajice sa mnoZstva a pri
polozkach, ktoré nie s predmetom faktary bude uvedeny nulovy adaj.
K faktire musia byt prilozené doklady umoziujiuce postdit’ oprdvnenost’ fakturacie, najmé
supis skuto¢ne vykonanych prac. Ak faktira nebude obsahovat’ vysSie uvedené naleZitosti
alebo k nej nebudu prilozené prisluiné doklady, nie je objednavatel’ povinny ju uhradit’ a je
opravneny vratit' faktiru zhotovitel'ovi, priom je povinny tak urobit’ v lehote do 8 dni od jej
obdrzania. Lehota splatnosti faktiry zagina plynat’ diilom doruéenia faktiry obsahujucej vSetky
nalezitosti a prilohy objednavatel’ovi.

5.11 Zavereénu faktiru je zhotovitel' opravneny vystavit' az po protokoldrnom prevzati celej stavby.
Po vystaveni zavere¢nej faktiry nie je zhotovitel' opravneny vystavit' objednavatelovi Ziadnu
d’algiu faktaru, ktorou by fakturoval cenu prac a dodavok vykonanych na diele pred odovzdanim
diela objednavatelovi. Uhradenim zavereénej faktiry objednavatelom zhotovitelovi sa povazuja
vietky ndroky zhotovitel'a na zaplatenie ceny za prace a dodavky vykonané na diele do jeho
odovzdania objednavatel'a za uspokojené.

5.12 Zhotovitel' je povinny zaplatit cenu jednotlivych plneni, ktoré mu objednavatel podla tejto
zmluvy poskytne alebo namiesto neho na naklady zhotovitel'a vykona (napr. €. VII. ods. 7.3, ods.
7.4), ako i zmluvné pokuty, na zdklade faktary objednavatel’a, ktorej splatnost’ je 7 dni od jej
vystavenia objednavatel'om.

5.13 Objednavatel’ je opravneny zapogitat' akukol'vek svoju i nesplatni pohladavku, ktorti ma voci
zhotovitelovi, s pohladavkou, i nesplatnou, ktord vznikne z tejto zmluvy zhotovitelovi voci
objednavatel'ovi. Zapocet pohl'adavok modZe objednavatel’ uplatnit’ pri (thrade faktury zhotovitel’a.

5.14 Zmluvné strany sa dohodli, v rozsahu v akom to pravne predpisy pripstaji, ze vylucuja pravo
zhotovitel'a zapoéitat akukol'vek jeho pohladavku voéi objednavatelovi oproti akejkolvek
pohladavke objednavatela.

5.15 Zhotovitel’ podpisom tejto zmluvy vyslovne prehlasuje, Ze:

5.15.1 do ceny diela zodpovedne a tiplne zahrnul vietky nevyhnutné opatrenia pre splnenie
predpisov, noriem, opatreni a tGradnych podmienok a podmienok stavebnych
povoleni (medzi inym napr. &istenie komunikacii znelistenych stavbou po dobu
stavby, atd’.),

5.15.2 do ceny diela zodpovedne zahrnul vetky vydavky, potrebné pre Gplné, riadne a
odborné vykonanie diela, popr. ktoré je potrebné pre zaistenie dodavok so
zvlastnym zretelom na vykony a vydaje, ktoré je pri vykonavani odbornych prac
obvykle treba vykonat’,

5.15.3 uvsetkych poloziek plati zasada, Zze sa rozumeju vratane vietkych bezprostredne
stivisiacich vykonov a ¢innosti a Zze v nich st zahrnuté vsetky pripadné potrebné
pomocné, montazne, spojovacie, kompletaéné a iné materialy,

5.15.4 mu je zname, e dielenskii dokumentaciu, vykondvaci resp. realizaény projekt si
v pripade potreby obstara na vlastné ndklady aich poskytnutie sa nepovazuje za
poskytnutie su¢innosti objednavatela,

5.15.5 mu je znamy rozsah diela, a Zze (i) akékol'vek prace naviac musia byt vopred
schvéilené objednavatel'om a akékolvek dodatky k zmluve sa budi riadit’ § 18
Zakona ¢&. 343/2015 Z.z. o verejnom obstaravani a o zmene a doplneni niektorych
zakonov v platnom zneni, (ii) porozumel zadaniu predmetu diela vratane priloh
a zodpovedne si ich prestudoval, pri¢om znenie zadania mu bolo zrozumitel'né, (iii)
obdrzal uspokojivé odpovede a pokyny na svoje otazky,

5.16  Zmluvné strany sa dohodli, Ze v pripade ak bude zhotovitel’ zverejneny v prisluSnom zozname
0sdb (tzv. zoznam platitel'ov dane z pridanej hodnoty, u ktorych nastali dévody na zruSenie
registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism. b) zakona ¢. 222/2004 Z. z. o dani z pridanej hodnoty v
zneni neskordich predpisov (d'alej ako ,,zakon o DPH*)) vedenom Finanénym riaditel'stvom
Slovenskej republiky, je objednavatel’ opravneny v dei zverejnenia zhotovitela v takomto



zozname, zadrzat sumu vo vyske zodpovedajicej DPH z nezaplatenych faktur. Takto
zadrzana suma bude bud’ na vyzvu prislusného danového dradu uhradena v zmysle § 69b
zakona o DPH alebo bude zhotovitelovi uvolnend najneskdr deri nasledujici po dni
predloZenia (i) origindlu pisomného potvrdenia prislusného dafiového tradu, 7e zhotovitel’ ako
dafiovy subjekt nema nedoplatok na DPH, pri¢om takéto potvrdenie nesmie byt starsie ako tri
dni a (ii) preuk4zania skutoCnosti, Ze zhotovitel’ nie Jje uvedeny v zozname platitelov dane z
pridanej hodnoty, u ktorych nastali dbvody na zrudenie registracie v zmysle § 81 ods. 4 pism.
b) zakona o DPH.

) CL VL.
VYKONOVA ZABEZPEKA

6.1 Zmluvné strany sa dohodli, Ze Zhotovitel pred podpisom tejto zmluvy, uhradi na et
Objednavatel'a vykonovi zabezpeku pre pripad, ¢ Zhotovitel' nebude plnit’ svoje povinnosti
podla tejto Zmluvy a Objednavatelovi vo&i nemu vznikne pohladavka (dalej len ,,Vykonova
zabezpeka*) v hodnote 10 % z ceny diela s DPH.

- Objednavatel’ je opravneny pouzit' Vykonovi zabezpeku alebo jej ¢ast’ po dobu realizécie
diela az po jeho ukon&enie a odovzdanie objednavatel'ovi a to v pripade, ak:

a. Zhotovitel' porusi niektoru svoju povinnost’ uhradit’ pefiazné zavizKy vratane zmluvnych
pokiit vyplyvajicich z tejto Zmluvy,

b. pre pripad neuspokojenia akejkol'vek pohladavky objedndvatela vyplyvajiicej z tejto
zmluvy.

6.2 V pripade pouzitia Vykonovej zébezpeky alebo jej Casti Objednavatelom bude Zhotovitel bez
zbyto¢ného odkladu povinny doplnit’ Vykonovi zabezpeku do plnej vysky, t. J. do vysky 10 % z
ceny diela s DPH ,a to najneskor do 10 dnj od doruéenia vyzvy Objednavatel’a na jej doplnenie.

6.3 V pripade, ak Zhotovitel nedoplni na ucet Objednavatel’a Vykonovii zébezpeku v lehote podla
bodu 2 tohto ¢lanku je Objednéavatel’ opravneny uplatnit’ si na tarchu zhotovitela zmluvnu pokutu
v sume 100,- € za kazdy dei omedkania so splnenim tejto povinnosti, maximélne do vysky 50 % z
Vykonovej zébezpeky.

6.4 Objednavatel’ sa zavdzuje vratit' na Ucet Zhotovitela Vykonovii zéibezpeku najneskor do 10
kalendarnych dni od spinenia povinnosti podla CI. 3, bodu 5 tejto Zmluvy.

6.5 Zmluvné strany sa dohodli, e Zhotovitel Je opravneny namiesto uhrady Vykonovej zabezpeky
predloZit’ Objednavatel'ovi bankov zaruku, ktora bude vystavena najmenej na sumu 10 % z ceny
diela s DPH a ako jedina podmienka jej Cerpania bude stanovena Fiadost Objednavatera.

6.6 Zmluvné strany sa dohodli, 7e Zhotovitel'ovi neprinlezia aroky z Vykonovej zabezpeky.

_ , Clinok. VIL.
ZAKLADNE PODMIENKY ZHOTOVENIA DIELA

7.1 Zastupovanim zmluvnych stran podas zhotovovania diela si v rozsahu uvedenom v tejto zmluve
poverenti tito zastupcovia zmluvnych stran:

Ing. Vincent Bojtos, ako stavebno- technicky dozor (za objednévatela)
Robert Bene, ako stavbyveduici ako zodpovedny pracovnik a zastupca zhotovitela.

Stavebno-technicky dozor stavby ako zastupca objednavatela méze poverit' svojim
zastupovanim dalSich sekovych stavebno-technickych dozorov objednavatela, ktori pdsobia
na stavbe.

M ]

a nalezite poucenych a pouzivat na stavenisku vylucne technické zariadenia, ktoré zodpovedaji
poZziadavkam na technickq sposobilost’ pouzivania vratane vykonania potrebnych odbornych
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skusok, ak sa pre prevadzku daného zariadenia vyzaduju. Stroje a zariadenia, ktoré si v
nevyhovujicom technickom stave (napr. budi znecistené od mazacich tukov a oleja,) alebo k nim
chybaju platné doklady o ich technickom stave, vykonanych odbornych prehliadkach a odbornych
skuskach podl'a platnych vieobecne zaviaznych pravnych predpisov a technickych noriem, nesmie
zhotovitel' pouzivat’ pri pracach podla tejto zmluvy ani ich vnasat’ do priestoru staveniska a je
povinny ich na zéklade pokynu objednavatel'a bezodkladne odstranit’ zo staveniska. Objednavatel

Jje opravneny oznadit’ vietky stroje a zariadenia zhotovitel'a uréené na pouzitie pri pracach podla

tejto zmluvy, ktoré objednavatel’ povoli pouzivat pri realizacii diela v zmysle ustanovenia tohto
odseku, dostato¢ne vidite'nym oznacenim nevyhnutnym na dostato¢nt identifikaciu tychto strojov
a zariadeni. Zhotovitel’ je povinny strpiet’ oznacenie a je povinny pocas celej realizacie diela
udrziavat’ toto oznacenie v ¢istote a dobrom stave tak, aby bolo dostatoéne viditel'né a &itateI'né.
Zhotovitel" je povinny pred zacatim vykonavania diela predlozit’ objednavatel'ovi na schvalenie
plan staveniska.

7.3.1  Ako suacast’ staveniska je zhotovitel' povinny vytvorit vedeniu stavby vhodné
materidlne podmienky potrebné pre riadny vykon stavebného a autorského dozoru a
pre konanie kontrolnych dni stavby. Pokial' si k dispozicii takéto priestory
u objednavatela, ten ich moze pontknut’ a nasledne prenajat’ zhotovitel'ovi.

7.3.2  Zhotovitel’ zabezpeci na svoje naklady dopravu a skladovanie strojov, zariadeni alebo
konstrukcii, montazneho materialu, vietkych stavebnych hmét a dielcov, materialov a
vyrobkov a ich presun zo skladu na stavenisko.

7.3.3  V cene za zhotovenie diela si obsiahnuté aj vietky nédklady spojené s vybudovanim,
prevadzkou, udrzbou a vypratanim staveniska zhotovitel'om.

7.3.4  Zhotovitel je povinny na zaklade poskytnutych podkladov od objednavatela na svoje
vlastné naklady vytycit' bez zbytoéného odkladu po prevzati staveniska vietky
podzemné a nadzemné vedenia a inzinierske siete na stavenisku a stanovit' vyskové
body nevyhnutné pre vykonavanie diela.

7.3.5 Sacasne s prevzatim staveniska zhotovitel' zabezpedi na svoje vlastné naklady
zriadenie ciest na prichod a prijazd na stavenisko.

7.3.6 Ak je to potrebné, zhotovitel" zabezpedi na svoje naklady oplotenie, strazenie
a osvetlenie staveniska.

7.3.7 Ak vsuvislosti so zaCatim prac na stavenisku bude potrebné umiestnit alebo
premiestnit’ dopravné zna¢ky podla predpisov o pozemnych komunikaciach, obstara
a uhradi tieto prace zhotovitel. Umiestiiovanie a udrziavanie dopravnych znadiek
v stivislosti s realizaciou diela obstara a uhradi zhotovitel’.

7.3.8  VSetky plochy a objekty zariadeni staveniska je zhotovitel povinny umiestnit’ na
pozemkoch urCenych objedndvatelom. Povolenie na dolasné uZzivanie verejnych
ainych ploch ana rozkopavky obstara a poplatky za ne znaSa zhotovitel. Poplatky
a pripadné pokuty za dlhsi ako dohodnuty ¢as uzivania uhradza zhotovitel’ za dobu, po
ktor( je v omeskani z dovodov na strane zhotovitela.

7.3.9  Prevadzkoveé, socidlne, pripadne aj vyrobné zariadenia staveniska si zabezpeduje
zhotovitel’ v stlade s projektovou dokumentaciou. Naklady na projekt, vybudovanie,
prevadzkovanie, udrzbu, likvidaciu a vypratanie zariadenia staveniska s stdastou
zmluvnej ceny podla ¢l. 4 tejto zmluvy.

7.3.10 Zhotovitel" je povinny pri vykondvani diela pouZivat’ vyluéne novy a bezchybny
materidl, zodpovedajici slovenskym pravnym i technickym norméam a ostatnym
platnym predpisom platnym v Slovenskej republike pripadne stanovenymi v
dokumentacii.

7.3.11 Zhotovitel' je povinny pred vykonanim diela skontrolovat’ material a dodavky inych
subdodavatelov a preskisat’ jeho resp. ich Gplnost, vlastnosti a pouzitelnost. Za
pripadné nedostatky tychto materidlov a dodavok vcelom rozsahu zodpoveda
zhotovitel'.

7.3.12 Zhotovitel' je povinny bez zbytoéného odkladu po podpise tejto zmluvy uréit' pre
vykonanie prac zodpovedného veduceho stavby.

Zhotovitel' je povinny udrziavat' na prevzatom pracovisku poriadok, &istotu a bez zbyto&ného
odkladu odstrafiovat’ odpady a necistoty, ktoré vznikli pri vykondvani jeho prac na vlastné
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naklady. Pokial’ tak neurobi ani v dodato¢nej lehote uréenej zastupcom objednavatel’a, vykona ich
objednavatel’ na naklady zhotovitel'a. Za pracovisko sa na ucely tejto zmluvy povazuje ta Cast
staveniska a objektu stavby, na ktorej zhotovitel’ realizuje dielo. Zhotovitel' zodpoveda za ¢istotu
komunikacii, po ktorych dovaza a odvaza material, mechanizmy, sut’ a iny odpad. Pripadné skody
z porusenia tychto povinnosti uhradi zhotovitel’ objednavatel'ovi a uspokoji aj naroky tretich osob.
Prace na pracovisku zacinaji a koncia na zaklade pracovného ¢asu uréeného zhotovitelom, pricom
tento sa zavizuje rozvrhnOt’ pracovny ¢as svojich zamestnancov prip. subdodavatelov tak, aby
dodrzal termin ukoncenia realizacie diela v zmysle ¢l. III. ods. 3.1 tejto zmluvy. Za pracovnikov
zhotovitel'a sa na Gcely tejto zmluvy povazuji i tretie osoby, ktoré nie si zamestnancami
zhotovitel’a a zhotovitel’ ich pouzije na realizaciu diela.

Zhotovite' méze na stavbe nasadit’ len pracovnikov, ktori maji pozadovana kvalifikdciu, ktori
vykonavaji potrebné tlohy podl'a zmluvne dohodnutych podmienok a v primeranom ¢ase a su
dostatotne vybaveni vhodnymi bezporuchovymi pristrojmi a ochrannymi pracovnymi
prostriedkami v zmysle vyhlasky ¢. 147/2013 Z.z.. Zhotovitel’ je povinny dodrZiavat’ opatrenia na
ochrany majetku objednavatel’a a tretich osob.

Zhotovitel' v plnom rozsahu zodpoveda za poziarnu ochranu diela a bezpe¢nost pri praci a
bezpecnost’ technickych zariadeni pri realizacii stavebnych prac v salade s ustanoveniami
prislusnych vieobecne zavdznych pravnych predpisov, najmad vyhlasky MPSVaR &. 147/2013
Z.z.., vyhla3ky MV SR ¢. 94/2004 Z.z. a zakona ¢. 124/2006 Z.z. o bezpe¢nosti a ochrane zdravia
pri praci. Zhotovitel' méze pouzit' iba materialy, ktoré spiiiaji podmienky a poziadavky uvedené v
zdkone ¢. 133/2013 Z.z. o stavebnych vyrobkoch. Zhotovitel' je povinny vykonavat’ $kolenie
svojich pracovnikov na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poZiarnej ochrany,
preverovat’ ich znalosti a sustavne zabezpecovat' kontrolu ich dodrziavania. Dalsie povinnosti
pracovnikov zhotovitel'a v oblasti BOZP a PO, pravidiel pohybu po stavenisku a ochrany
majetku na stavenisku budl vySpecifikované v zapise o odovzdani a prevzati pracoviska. V
zdujme bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci je zhotovitel" povinny dodrZiavat' vieobecne
zaviizné pravne predpisy na zaistenie bezpecnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany
ako aj ostatné pravne predpisy a pokyny na zaistenie bezpe¢nosti a ochrany zdravia pri praci a
poziarnej ochrany, vybavit’ svojich pracovnikov osobnymi ochrannymi pracovnymi prostriedkami,
dodrziavat’ zasady bezpeéného spravania sa na stavenisku a uréené pracovné postupy, zabezpeéit’,
aby jeho pracovnici nepozivali alkoholické napoje a iné omamné latky v pracovnom ¢ase a
nenastupovali pod ich vplyvom do prace, oznamovali svojmu nadriadenému nedostatky a zavady,
ktoré by mohli ohrozit’ bezpec¢nost’ alebo zdravie pri praci a podl'a svojich moznosti za¢astiovali
sa na ich odstrafiovani, a konali tak, aby svojou ¢innostou neohrozovali ostatnych Gcastnikov na
stavbe. V celom priestore staveniska ako i v objekte stavby plati zakaz pozivania alkoholickych
napojov a inych omamnych latok. Zapis o nedodrzani prislusnej povinnosti sa zapide do knihy
kvality, environmentu a BOZP, ktorii na stavenisku vedie zhotovitel’.

Zhotovitel’ je povinny viest’ odo dnia prevzatia pracoviska o pracach, a dodavkach, ktoré vykonava
stavebny dennik. Do stavebného dennika sa zapisuji vSetky rozhodujlice skuto¢nosti tykajice sa
realizovaného diela. Zodpovedny zastupca zhotovitela je povinny predlozit’ zastupcovi
objednavatel'a denny zaznam najneskor nasledujuci deil po zapise. Zastupca objednavatela je
povinny najneskér do 3 pracovnych dni od predloZzenia zaznamu v stavebnom denniku poznagit
svoj suhlas, pripadne nesuhlas s obsahom denného zdznamu, a to s uvedenim dévodov nestihlasu.
Stavebny dennik sa vedie do doby odovzdania a prevzatia diela a uchovava sa minimalne do doby
uplynutia lehoty na uplatnenie prav zo zodpovednosti za vady, resp. zo zaruky. V priebehu
pracovného Casu musi byt’ stavebny dennik na stavbe trvalo pristupny.

Zhotovitel' je povinny zicastiiovat’ sa koordinaénych porad zvolanych objednavatelom.
Objednavatel’ zvola koordinant poradu pisomnou formou aspoii 2 dni vopred. Pokial sa
zhotovitel' z vaznych dévodov nemoze dostavit', zaisti si ndhradu alebo aspori jeden deii pred
terminom konania koordina¢nej porady doruéi objednavatel'ovi pisomné ospravedInenie.
Zhotovitel' bez zbytoéného odkladu pisomne upozorni objednavatel'a na nevhodné pokyny, ktoré
mu objednavatel’ dal na vyhotovenie diela. V pripade preruSenia prac z tohto dévodu (pokial je
opravneny) nie je zhotovitel' v omeskani.

Na stavenisko mozu vstupovat’ iba povereni pracovnici zhotovitela.
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Zhotovitel' sa zavizuje, ze pisomne vyzve objednavatela tri pracovné dni vopred k obhliadke,
kontrole a prevzatiu tych Casti diela, ktoré objednavatel pocas realizacie diela uréi zapisom v
stavebnom denniku. Zhotovitel’ je povinny vzdy vyzvat objednévatela aj prostrednictvom zapisu
v stavebnom denniku na preverenie prac, ktoré budu d’alsim postupom prac zakryté alebo sa stanu
nepristupnymi, a to aspoil tri pracovné dni vopred. Ak zhotovitel’ nesplni uvedent povinnost’, je
povinny umoznit’ objednavatel'ovi vykonanie dodatodnej kontroly a znaat’ naklady s tym spojené.
Ak sa na preverenie prac objednavatel’ nedostavi v lehote 3 pracovnych dni, hoci bol na to riadne
vyzvany, je povinny uhradit’ naklady dodato¢ného odkrytia, ak takéto odkrytie vyzaduje a nezisti
zavady na vykonanych pracach.
Zhotovitel’ sa zavizuje najmenej 10 pracovnych dni pred odovzdanim prislusnej ¢asti diela alebo
celého diela vyzvat' objednavatel'a na jej (jeho) prevzatie, a to zapisom do stavebného dennika a
pisomnym oznamenim, Ze Cast’ diela alebo celé dielo je pripravené k odovzdaniu. Stcasne s
vyzvou na prevzatie diela doru¢i zhotovitel objednavatelovi v dvoch vyhotoveniach vietky
doklady preukazujuce Gispesné vykonanie vietkych skasok predpisanych osobitnymi predpismi,
zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou, vratane atestov vyrobkov a zariadeni,
potvrdenych zaru¢nych listov a prevadzkovych predpisov na obsluhu diela alebo jeho ¢asti, ktoré
ma alebo by vzhl'adom na stav rozostavanosti diela mal mat’ ku diiu vystavenia vyzvy na prevzatie
diela k dispozicii.
Dielo alebo jeho cast’ je riadne vykonané az uspeSnym vykonanim vsetkych skasok predpisanych
vseobecne zavdznymi pravnymi predpismi, zavdznymi normami a projektovou dokumentaciou a
predlozenim dokladov o tychto skaskach objednavatelovi. Zhotovitel sa zaviizuje pisomne vyzvat
objedndvatela aspori 10 pracovnych dni vopred k (casti na skaskach diela alebo jeho &asti, pricom
ucast’ zhotovitel'a na tychto skiskach je povinna. Zhotovitel je povinny viest' podrobny technicky
zaznam o vykonanych skiiskach a odovzdat ich zapisni¢ne objednavatel'ovi.
Objednavatel nie je povinny prevziat’ dielo alebo jeho cast’, ak nie je riadne vykonané, najmi ak v
case, kedy ma dojst’ k odovzdaniu a prevzatiu diela alebo Jeho Casti, vykazuje dielo alebo jeho
¢ast’ vady alebo nedorobky, alebo ak zhotovitel’ neodovzda objednavatel'ovi niektory z dokladov
uvedenych v odseku 7.18 tohto ¢lanku.
Vadou sa rozumie odchylka v kvalite, rozsahu alebo parametroch diela stanovenych projektovou
dokumentaciou, touto zmluvou, vieobecne zavéznymi pravnymi predpismi alebo technickymi
normami.
Nedorobkom sa rozumie nedokon&ena praca oproti projektovej dokumenticii. Na ucely
uplatiiovania narokov zo zaruky za dielo a zmluvnych pokiit sa nedorobky povazuju za vady diela.
O odovzdani a prevzati diela si zmluvné strany povinné spisat’ protokol aspori v Styroch
vyhotoveniach, ktory podpi$u opravnené osoby zmluvnych stran, ktoré sa preberacicho konania
zicastnili. Protokol 0 odovzdani a prevzati diela okrem zékladnych udajov o diele bude obsahovat’
aj:

- zhodnotenie akosti vykonanych prac,

- supis zistenych vad a nedorobkov,

- dohodu o lehotach na odstranenie vad a nedorobkov,

- fdaje o dizke zaru¢nej doby poskytnutej vyrobcom prvkov a technologickych zariadeni,

- slpis odovzdanych dokladov,

- datum, mena a podpisy opravnenych zastupcov zmluvnych stran.

Zhotovitel' je povinny pri odovzdani diela odovzdat objednavatel'ovi dve vyhotovenia

projektovej dokumentécie so zakreslenim vietkych zmien podla skutoéného stavu, zoznam

zariadeni (vybavenia) spolu s certifikatmi o kvalite platnymi v SR a navodmi na pouzitie,

doklady a atesty od zabudovanych materidlov a technologickych zariadeni, certifikaty

vyrobkov, ktoré podliehaju certifikaénej povinnosti, certifikaty o kvalite pouzitych materidloy

a konstrukcii, vyhlasenia o zhode konstrukénych materidlov, potvrdené zaruéné listy, doklady

o vykonani predpisanych skusok diela alebo Jeho Casti, revizne spravy, prevadzkové predpisy

na obsluhu diela, manual uzivania stavby alebo jeho ¢asti a d'alsie doklady, ktoré sa vztahuji

na dielo alebo jeho ¢ast’ podla prisluSnych vieobecne zaviiznych pravnych predpisov a

technickych noriem.
Zhotovitel' je povinny odstranit vady, ktoré boli zistené pri preberacom konani a st uvedené v
protokole o odovzdani a prevzati diela, a to v lehote dohodnutej pisomne s objednavatel'om, inak v
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lehote primeranej rozsahu a povahe tychto vad. V pripade, Zze zhotovitel neza¢ne prace na
odstranovani tychto vad v¢as alebo ich v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny objednat’ si ich
odstranenie u tretej osoby na naklady zhotovitela.

Zhotovitel' nie je opravneny bez predchadzajiiceho pisomného sthlasu objednavatela poverit
realizaciou diela alebo jeho Casti tretiu osobu.

Zhotovitel’ je povinny pri odovzdani diela usporiadat’ svoje stroje, vyrobné zariadenia, zvysny
material a odpad na pracovisku tak, aby mohol objednavatel’ dielo riadne prevziat. Pracovisko je
zhotovitel" povinny uplne vypratat’ do 2 dni odo diia protokolarneho odovzdania diela okrem
zariadeni nutnych na odstranenie zistenych vad a nedorobkov.

Objednavatel’ je opravneny pisomnym oznamenim doruc¢enym zhotovitelovi zastavit' realizaciu
diela podla tejto zmluvy. Doru¢enim oznamenia o zastaveni realizacie je zhotovitel' povinny
zastavit’ akékol'vek prace na realizacii diela s vynimkou prac, bez vykonania ktorych hrozi vznik
bezprostrednej Skody na diele a s vynimkou prac, ktoré objednavatel’ uvedie v oznameni o
zastaveni realizacie diela. Objednavatel’ je povinny zaplatit' zhotovitelovi cenu skutoéne
vykonanych prac v zmysle tejto zmluvy. Objednavatel’ nezodpoveda za Skody vzniknuté
zhotovitel'ovi v dosledku zastavenia realizacie diela.

Zhotovitel', ak ma v zdujme zadat’ ¢ast’ diela subdodavatel'om, je povinny pri podpise tejto zmluvy
predlozit’ zoznam subdodavatel'ov a uviest’ idaje o vsetkych znamych subdodavatel'och, Gdaje
0 osobe opravnenej konat’ za subdodavatel'a v rozsahu meno a priezvisko, adresa pobytu, datum
narodenia.

Zhotovitel ak bude mat’ zaujem zadat’ urcity podiel predmetu zmluvy d’al$iemu subdodavatelovi,
ktory nebol definovany v zozname pri podpise tejto zmluvy, resp. ak bude mat’ zdujem zmenit’
subdodavatela, uvedeného v zozname pri podpise zmluvy, po¢as plnenia predmetu tejto zmluvy,
moze tak urobit’ az po odsuhlaseni Objednavatel'a. Zmenu subdodavatela oznami Objednavatelovi
najneskor 5 kalendarnych dni pred vykonanim zmeny. Doplnenie subdodavatela, resp. zmena
dodavatela sa po odsthlaseni Objednavatelom zapiSe do zoznamu subdodavatel'ov, ktory je
prilohou tejto zmluvy. .

Povinnost’ podl'a bodov 7.23 a 7.24 tohto ¢lanku, nakolko predmetom zadkazky je uskutoiiovanie
stavebnych prac, sa nevzt'ahuji na dodavatel'ov tovaru Zhotovitel'a.

o Clanok VIIL. )
ZARUCNA DOBA - ZODPOVEDNOST ZA VADY

Zhotovitel’ poskytuje na dielo zaruku. Zhotovitel' zodpoveda za to, Ze zhotovené dielo bude mat’
pocas celej zaru¢nej doby vlastnosti dohodnuté touto zmluvou a bude vyhovovat’ poziadavkam
technickych noriem a vSeobecne zaviznych pravnych predpisov. Zhotovitel' zodpoveda za vady,
ktoré ma dielo v Case jeho odovzdania objednéavatelovi, a za vady, ktoré vznikli po€as zaruénej
doby.

8.2 Zaru¢na doba zacina plynat’ diiom podpisania protokolu o odovzdani a prevzati diela . Zaru¢na

8.3

doba sa konéi uplynutim 60 mesiacov. Pri vyrobkoch, zabudovanych materialoch, prvkoch a
technologickych zariadeniach sa konéi zaruéna doba uplynutim doby zhodnej s dizkou zaruéne;
doby poskytovanej ich vyrobcom, minimalne vSak doby 24 mesiacov plynicej odo dia
odovzdania celej stavby zhotovitefom objednavatelovi. Udaje o dizke zarugnej doby poskytnutej
vyrobcom vyrobkov, zabudovanych materialov, prvkov a technologickych zariadeni budi
sucast'ou dokladovej Casti protokolu o odovzdani a prevzati diela. Zaruéna doba sa predlzuje (t.j.
vy$Sie uvedeny termin jej ukoncenia sa oddialuje) o dobu, v ktorej objedndvatel’ nemohol pre
vady, za ktoré¢ zodpoveda zhotovitel', riadne uzivat’ celt stavbu alebo jej ¢ast” zodpovedajucu dielu
podla tejto zmluvy.

Zhotovitel' nezodpoveda za vady diela, ktoré boli sposobené pouzitim podkladov poskytnutych
objednavatel'om a zhotovitel ani pri vynaloZeni vietkej odbornej starostlivosti nemohol zistit' ich
nevhodnost’ alebo na fiu pisomne upozornil objednavatel’a a ten na ich pouZiti trval.

8.4 Objednavatel” je povinny oznamit’ vadu zhotovitel'ovi pisomne najneskor do 15 dni od jej zistenia.

8.5

Zhotovitel’ sa zavizuje zaCat’ s odstrafiovanim pripadnych vad predmetu plnenia bez zbyto&ného
odkladu po doru¢eni oznamenia vady objednavatel'om, pri vadach ohrozujicich prevadzku stavby



alebo vyvolavajicich nebezpe¢enstvo vzniku bezprostrednej 3kody do 24 hodin od dorucenia
oznamenia vady objednavatelom. Zhotovitel' sa zavizuje odstranit’ vadu v Co najkratSom
technicky moznom &ase, vzdy viak najneskor do 3 dni od doruéenia oznamenia vady
objednévatelom, pokial sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak. Pri vadich diela
uvedenych v protokole o odovzdani a prevzati diela sa za doru¢enie oznamenia vady zhotovitelovi
povazuje podpisanie tohto protokolu oboma zmluvnymi stranami.

8.6 Ak zhotovitel' vadu v¢as neodstrani, je objednavatel’ opravneny Zziadat'" dodanie nahradného
predmetu plnenia, alebo je opravneny odstipit’ od zmluvy alebo zabezpecit’ odstranenie vady na
naklady zhotovitel'a tretou osobou, pripadne sam tuto vadu odstranit’ na naklady zhotovitel'a. Ak
objednavatel’ zvoli narok na dodanie nahradného predmetu plnenia, je zhotovitel' povinny ho
dodat’ do 5 dni od uplatnenia naroku, ak sa nedohodol so zastupcom objednavatela inak.

8.7 Rovnaké prava ako prava uvedené v odseku 6.6 tohto ¢lanku ma objednavatel’ i v pripade, ak je
vada diela neodstranitel'na.

Clanok IX.
PODMIENKY VYKONANIA DIELA

9.1 Ak zhotovitel' nevykona dielo v¢as, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vyske 0,05 % z celkovej ceny diela vratane DPH za kazdy zaCaty defi omeskania. Zhotovitel’ je
povinny tito zmluvnu pokutu zaplatit'.

9.2 V pripade omeskania objednavatela s uhradou riadne vystavenej faktiry zhotovitela ma
zhotovitel’ narok na Girok z omeskania vo vyske 0,05% z dlZznej sumy za kazdy deil omeskania.

9.3 Ak zhotovitel' nedodrzi ktorykolvek z postupovych terminov realizacie diela uvedenych v
harmonograme postupu prac, ktory sa stane prilohou zmluvy v zmysle ¢l. 3. ods. 3.2. tejto zmluvy,
mé objednéavatel’ narok na zmluvnu pokutu vo vyske 0,1% z ceny materidlov, prac a vykonov
(finanény objem plnenia), ktoré¢ mal zhotovitel’ v zmysle uvedeného harmonogramu postupu prac
zrealizovat' k zmeSkanému postupovému terminu realizacie diela, a to za kazdy den omeskania.

9.4 Ak zhotovitel’ nezaéne odstrafiovat’ objednavatelom oznament vadu véas, ma objednéavatel’ narok
na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 33,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty defi omeSkania
az do dia, kedy zhotovitel’ pristiupi k odstrafiovaniu vady. Zhotovitel' ma povinnost’ tato pokutu
uhradit’,

9.5 Ak zhotovitel' neodstrani vadu véas, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo
vySke 33,- EUR za kazda vadu a kazdy zacaty defi omeskania az do jej odstranenia. Zhotovitel’ ma
povinnost’ tito pokutu uhradit’.

9.6 Ak zhotovitel’, resp. pracovnici zhotovitel'a porusia ktoriukol'vek povinnost’ uvedent v ¢l. 7. ods.
7.7 tejto zmluvy alebo vo vseobecne zavdznom pravnom predpise na zaistenie bezpefnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany alebo v ostatnych pravnych predpisoch a pokynoch
na zaistenie bezpeCnosti a ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrany, alebo v zipise
o odovzdani a prevzati pracoviska, ak ide o povinnost smerujucu k zaisteniu bezpecnosti a
ochrany zdravia pri praci a poziarnej ochrane, napriek tomu, ze bol zastupcom objednavatela
pisomne (osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
poruSenie tej istej povinnosti, ma objednavatel’ narok na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske
850,- EUR za kazdé preukazatelné porusenie ktorejkol'vek povinnosti uvedenej v ¢l. VI. ods. 6.7
tejto zmluvy zhotovitel'om resp. pracovnikmi zhotovitel'a. Zhotovitel’ ma povinnost’ tato pokutu
uhradit’.

9.7 Ak objednavatel zisti, ze pracovnici zhotovitel'a vykonavaji prace na realizacii diela alebo sa
pohybuji po stavenisku pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitelom vo vyske 330,- EUR za kazdé
preukazatel'né zistené pozitie alkoholu alebo inej omamnej alebo psychotropnej latky u jedného
pracovnika zhotovitel'a. Zhotovitel' ma povinnost’ tito pokutu uhradit. Osoba, ktora vykonava
prace na realizacii diela pod vplyvom alkoholu alebo inych omamnych a psychotropnych latok,
musi bezodkladne opustit’ stavenisko a objekt stavby, pricom zastupca objednavatel'a je opravneny
vykazat ju zo staveniska a objektu stavby.



9.8 Ak zhotovitel' nevyprace pracovisko v lehote uvedenej v ¢l. VII. ods. 7.21 tejto zmluvy, ma
objednévatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty zhotovitel'om vo vyske 1000,- EUR za kazdy
den omeskania s vypratanim pracoviska. Zhotovitel’ ma povinnost’ tito pokutu uhradit’.

9.9 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatel'ovi mesa¢ny supis skutoéne vykonanych prac veas v
zmysle ¢l. V. ods. 5.3 tejto zmluvy, ma objednavatel’ pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty
zhotovitel'om vo vyske 17,- EUR za kazdy deil omeskania. Zhotovitel' ma povinnost’ tato pokutu
uhradit’.

9.10 Ak zhotovitel' nepredlozi objednavatelovi do 15 dni po podpise tejto zmluvy zmluvu
o poisteni zodpovednosti za $kodu uvedenu v él. XIII. Ods. 13.1 tejto zmluvy, ma objednavatel’
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 30% zo sumy ceny diela bez DPH.

9.11 Ak zhotovitel riadne a v¢as neuhradi svoje zavizky svojim subdodavatel'om, ma objednavatel
pravo na zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 20% zo sumy zhotovitelom riadne a véas
nevyplatenej svojim subdodavatel'om.

9.12 Ak zhotovitel' porusi povinnost’ podl'a bodu 7.24 tejto zmluvy, ma objednévatel’ pravo na
zaplatenie zmluvnej pokuty vo vyske 100,- EUR za kazdy deil omeskania. Zhotovitel ma
povinnost’ tato pokutu uhradit’.

9.13  Narokom na zaplatenie zmluvnej pokuty nie je dotknuty narok opravnenej strany na néhradu
Skody spdsobenej porusenim povinnosti zabezpetenej zmluvnou pokutou, a to ani 3kody
presahujicej vySku zmluvnej pokuty.

Clanok X.
PRECHOD VLASTNICKEHO PRAVA A NEBEZPECENSTVO SKODY

10.1 Vlastnikom zhotovovaného diela je objednavatel.

10.2 Nebezpecenstvo skody na diele znasa zhotovitel’ az do odovzdania diela objednavatel'ovi.

10.3 Zhotovitel' zodpoveda za Skodu, ktora vznikne objednavatel'ovi alebo tretej osobe v ddsledku
porusenia jeho povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy "a vSeobecne zaviiznych pravnych
predpisov.

10.4 Zhotovitel' sa zavidzuje, Zze uhradi objednavatelovi v plnej vyske Skodu, ktord vznikne
objednavatelovi v dosledku pripadného omeskania dokongenia stavby nedodrzanim terminu
ukoncenia stavby z dévodov na strane zhotovitel'a s vynimkou omeskania vplyvom Zivelnej
udalosti. Za $kodu sposobenti objednavatelovi sa povazuje akdkolvek sankcia alebo kratenie
vysky NFP zo strany poskytovatela NFP, vzniknuta a uloZena objednavatelovi ako ddsledok
nedodrzania harmonogramu ukonéenia stavebnych prac.

Clanok XL
ODSTUPENIE OD ZMLUVY

I'1.1 Odstipenim od zmluvy zanikaji vSetky prava a povinnosti stran zo zmluvy okrem prav na
nahradu sposobenej $kody, uslého zisku, zmluvnej pokuty, prav na dovtedy uplatnené resp.
zakonné sankcie, prav a povinnosti vyplyvajucich z ustanoveni tejto zmluvy a vieobecne
zavdznych pravnych predpisov o poskytovani zaruky a zodpovednosti za vady za Cast’ diela, ktora
bola do odstupenia zrealizovand, a inych prav a povinnosti, ktoré podla dohody stran alebo podl'a
ich povahy maju trvat’ aj po zaniku zmluvy odstapenim.

I1.2Zmluvné strany sa opravnené odstipit’ od tejto zmluvy z dévodov a sposobom uvedenym v
zékone.

I'1.3 Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane zhotovitel'a sa povaZzuje najmé:

a) ak zhotovitel’ bez riadneho dévodu odmietne prevziat’ stavenisko,

b) ak bude zhotovitel' z dévodov spodivajiicich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek terminu uvedeného v ¢lanku I11. ods. 3.1. tejto zmluvy,

¢) ak bude zhotovitel' z dbvodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ktoréhokol'vek postupového terminu realizacie diela uvedeného v harmonograme postupu
prac o viac ako 10 dni,
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d) ak zhotovitel' nezrealizuje k prislusnému postupovému terminu realizacie diela
uvedenému v harmonograme postupu prac viac ako 80 % prislusného finanéného objemu
plnenia,

¢) ak bude zhotovitel" z dévodov spocivajucich na jeho strane v omeskani s plnenim
ak¢hokol'vek iného ¢iastkoveého terminu realizacie prac, ktory si zmluvné strany dohodni
(napr. zapisom v stavebnom denniku), a napriek vyzve zastupcu objednavatel’a (uvedene;j
napr. v stavebnom denniku) nezrealizuje prislusné prace v primeranej nahradnej lehote
uré¢enom zdstupcom objednavatel’a (uvedenom napr. v stavebnom denniku),

f) ak zhotovitel’ neza¢ne stavebné prace v lehote uvedenej v ¢l. I11. ods. 3.1 tejto zmluvy,

g) ak zhotovitel', resp. pracovnici zhotovitel'a, porusil ktortikol'vek povinnost’ uvedent v ¢l.
VIIL. ods. 7.7 tejto zmluvy napriek tomu, Ze bol zastupcom objednavatela pisomne
(osobitnym listom alebo zdpisom v stavebnom denniku) upozorneny na predchadzajice
poruSenie niektorej z povinnosti uvedenych v ¢l. V1. ods. 6.7 tejto zmluvy,

h) ak zhotovitel' neodovzda veas objednavatelovi technologické postupy realizicie prac
podla ¢l. VIL ods. 7.2 tejto zmluvy,

i) ak zhotovitel’ véas neodstrani objednavatelom oznament vadu,

J) ak objednavatel'om oznamena vada je neodstranitel’na,

k) ak zhotoviteI' v lehote uvedenej v ¢l. XIII. ods. 13.1 tejto zmluvy nepreukaze
objednavatel'ovi uzavretie zmluvy o poisteni zodpovednosti za $kodu spdsoben(i svojou
¢innostou pri realizacii diela,

[) ak zhotovitel' nepredlozi ani do 30 dni objednavatelovi vSetky udaje o zmenach
subdodavatela v zmysle bodu 7.24 tejto zmluvy.

Objednavatel’ mdéze odstlpit' od zmluvy ako pri podstatnom poruseni zmluvy v pripade, ak
zhotovitel v dosledku svojej platobnej neschopnosti zastavi svoje platby svojim
subdodavatel'om, alebo je v konkurznom konani, alebo je v likvidacii, alebo je zrejmé, Ze
zhotovitel nebude schopny zrealizovat’ dielo v¢as a riadne.
Za podstatné porusenie zmluvy (zmluvnej povinnosti) na strane objednavatel'a sa povazuje
omeSkanie objednéavatela s thradou faktary riadne vystavenej v stlade s ustanovenim ¢&l. V.
ods. 5.3 tejto zmluvy dlhsie ako 30 dni, pricom toto ustanovenie sa neuplatiiuje v pripade ¢l.
V. ods. 5.10 tejto zmluvy.
Pri podstatnom poruseni zmluvy mézu zmluvné strany odstipit’ od zmluvy do 15 dni odo diia,
kedy sa o poruseni zmluvy dozvedeli. Inak mézu odstipit’ od zmluvy z toho istého dévodu iba
ako pri nepodstatnom porudeni zmluvy.
V pripade odstipenia od zmluvy sa na urenie ceny dovtedy vykonanych préc, vykonov a
pouzitych materidlov pouzijii primerane ustanovenia tejto zmluvy o cene diela s prihliadnutim
na pripadné naroky z vad diela, nezaplatené sankcie a iné pohladavky vzniknuté zo zmluvy.
Ak déjde k odstipeniu od zmluvy z dévodu na strane zhotovitel'a, ma objednavatel’ narok na
néhradu nevyhnutnych nakladov, ktoré mu vznikli s obstaranim nového zhotovitela, ktory
dielo zrealizuje, a to miniméalne vo vyske 5000 €, ktor( v pripade vzniku ndroku bude musiet
objednavatel’ zdokladovat'. V zaujme zabezpecenia pokracovania prac na predmete zmluvy je
zhotovitel' povinny na ziadost' objednavatela previest bez zbytoéného odkladu na
objednéavatela vlastnicke alebo iné pravo k vybudovanym zariadeniam, leseniam a inému
vybaveniu, ktoré sa uz nachadzaju na pracovisku, ako i k dodanym hmotém a stavebnym
dielcom, a to za obvykli cenu primerani opotrebeniu a stavu tychto veci.

V pripade odstapenia od zmluvy z dévodu porusenia povinnosti zhotovitel'a ma objednavatel’

narok na nahradu Skody sposobenii omeskanim realizacie diela oproti terminu ukonéenia

realizacie diela uvedeného v tejto zmluve.

Clanok XII.
OSTATNE USTANOVENIA

V pripade vzniku Skody porusenim povinnosti vyplyvajicich z tejto zmluvy ktorejkol'vek
zmluvnej strane, ma poskodend strana ndrok na nahradu vzniknutej $kody vratane uglého
zisku.
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Zhotovitel’ sa zavidzuje, ze vietky technické, cenové, odborné informéacie a iné skuto¢nosti, o
ktorych sa v suvislosti s uzatvorenim a plnenim predmetu tejto zmluvy dozvie, najmé obsah
tejto zmluvy a jej priloh a obsah faktur vystavenych na zaklade tejto zmluvy, st predmetom
obchodného tajomstva objednavatel'a a zhotovitel’ ich neposkytne tretej osobe bez pisomného
stihlasu objednavatel’a. To sa nevzt'ahuje na pripady, kedy je zhotovitel’ povinny tak urobit’ na
zaklade povinnosti uloZenej zdkonom.

Zhotovitel’ nie je opravneny bez predchadzajuceho pisomného suhlasu objednavatela postipit’
tretej osobe akukol'vek pohladavku, ktord mu voéi objednavatel'ovi vznikla alebo vznikne na
zaklade tejto zmluvy, alebo na zaklade ustanoveni zakona upravujicich prava a povinnosti
zmluvnych stran suvisiacich s realizaciou diela podla tejto zmluvy.

(:Ilfmok XIII.
ZAVERECNE USTANOVENIA

Zhotovitel’ je povinny mat’ uzavretd zmluvu o poisteni zodpovednosti za $kodu, minimalne
vSak vo vySke rozpoCtovych nakladov stavby, a to za Gcelom krytia pripadnych $kod
sposobenych pri realizacii diela. Zhotovitel’ o tom predlozi doklad objednavatel'ovi do 5 dni
po podpise tejto zmluvy. Zhotovitel’ je povinny udrziavat’ poistenie v platnosti po cely &as
realizacie diela. Zhotovitel' je povinny zabezpedit' riadne a v¢asné platenie poistného podla
prisludnej poistnej zmluvy. Pre pripad, Ze zhotovitel’ nezaplati poistné riadne a v&as alebo sa
dopusti iného porusenia poistnej zmluvy, na zaklade ktorého by mal poistovatel pravo poistna
zmluvu vypovedat’ alebo odmietnut’ vyplatenie poistného plnenia splatného podla poistne;j
zmluvy, objednavatel’ ma pravo (av$ak v ziadnom pripade nie povinnost’) vo vlastnom mene a
na ucet zhotovitel'a vykonat’ vsetky kroky smerujuce k odstraneniu porusenia povinnosti
zhotovitel'a ako poisten¢ho alebo poistnika, vratane zaplatenia akéhokol'vek poistného dlzného
podla poistnej zmluvy.

Na vztahy medzi zmluvnymi stranami vyplyvajice z tejto zmluvy, ale fiou vyslovne
neupravené sa vztahuji prislusné ustanovenia obchodného zakonnika.

Zmeny a doplnky obsahu zmluvy mozno uskutoénit’ len pisomne po predchadzajucej dohode
obidvoch zmluvnych stran v stlade s ust. § 18 zdkona o verejnom obstaravani.

Téato zmluva je uzavreta jej podpisom oboma zmluvnymi stranami, stava sa platnou diiom
podpisu oboma zmluvnymi stranami a u¢innou dinom nasledujicim po dni jej zverejnenia na
webovej stranke objednéavatela. Zmluvné strany vyhlasuji, ze zmluvu riadne precitali, jej
obsahu porozumeli a na znak suhlasu ju podpisuj.

Zmluva je vyhotovena v piatich rovnopisoch, dva pre zhotovitel’a a tri pre objednavatela.
Zmluvné strany vyhlasuja, ze st si vedomé vsetkych nasledkov vyplyvajicich z tejto zmluvy,
Ze st opravnené s predmetom zmluvy nakladat’, ich zmluvna volnost’ nie je ni¢im obmedzena
a ze im nie st zname okolnosti, ktoré by im branili platne uzavriet’ tito zmluvu. V pripade, Ze
taka okolnost’ existuje zodpovedaji za Skodu, ktora vznikne wcastnikovi tejto zmluvy na
zaklade tohto vyhlasenia.

Vsetky pisomné doklady tykajice sa vztahov z tejto zmluvy, jej zmeny alebo zéniku, zasiela
jedna zmluvna strana na adresu druhej zmluvnej strany, ktora je uvedena pri oznadeni
zmluvnej strany v uvode tejto zmluvy. Ak déjde k zmene tejto adresy, je povinna zmluvna
strana, u ktorej k zmene doslo, pisomne oznamit’ zmenu adresy druhej zmluvnej strane do 10
dni od vtedy ako k nej doslo, pricom na oznameni zmeny adresy musi byt podpis Gradne
osvedceny, inak plati, ze zmena nenastala. V pripade, ak sa pisomnost’ vrati nedorucena plati,
ze u¢inky dorucenia nastali tretim dilom po jej odoslani.

V pripade, ak je niektoré ustanovenie zmluvy alebo sa z akéhokol'vek dovodu stane neplatné,
nedcinné alebo nevynititelné (obsoletné), nema a ani nebude to mat’ za nasledok neplatnost’,
neucinnost’ alebo nevyniititelnost’ ostatnych ustanoveni zmluvy. Zmluvné strany sa povinné
v dobrej viere, reSpektujic zasady poctivého pristupu a dobrych mravov rokovat’ tak, aby bolo
neplatné, nedcinné alebo nevynititené ustanovenie pisomne nahradené inym ustanovenim,
ktorého vecny obsah bude zhodny alebo ¢o mozno najviac podobny ustanoveniu, ktoré je
nahradzované, pricom ucel a zmysel zmluvy musi byt zachovany. Do doby, pokial takato
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dohoda nebude uzavretd, rovnako v pripade, ak k nej vobec nedojde, pouziji sa na nahradenie
neplatného, net¢inného alebo nevynititeI'ného ustanovenia iné ustanovenia zmluvy a ak také
ustanovenia nie s, potom sa pouziju ustanovenia slovenskych pravnych predpisov
a indtititov, ktoré si upravené slovenskym pravnym poriadkom, pricom sa pouziju také
ustanovenia, ktoré zodpovedaju kritériam predchadzajicej vety.

Prilohou tejto zmluvy s alebo sa postupne stant nasledovné prilohy:

Priloha ¢. 1: Zoznam subdodavatel'ov /predklada az uspe$ny uchadzaé/zhotovitel’, ak
zadava cast diela subdodavatel'om /

Priloha ¢. 2: Harmonogram postupu prac//predklada az dspeSny uchadzaé/zhotovitel po
prerokovani s objednavatel'om

Clanok XIV.
KONTROLA, AUDIT/OVERENIE NA MIESTE

Zhotovitel' je povinny strpiet’ vykon kontroly/auditu suvisiaceho s dodavanym tovarom,
uskuto¢nenymi stavebnymi pracami a poskytnutymi sluzbami kedykol'vek, pocas platnosti a
ucinnosti Zmluvy, a to opravnenymi osobami, ktorymi su:

a. SFRB, poskytovatel dotacie Ministerstva dopravy a vystavby Slovenskej republiky a nimi

poverené osoby,

b. Utvar naslednej finanénej kontroly a nimi poverené osoby,

¢. Najvy3si kontrolny arad SR, prislusna Sprava finan¢nej kontroly, Certifikaény organ a nimi

poverené osoby,

d. Osoby prizvané organmi uvedenymi v pism. a) a{ ¢) v salade s prislusnymi pravnymi

predpismi SR 56 a poskytnit’ im vetku potrebni suéinnost’.

Zhotovitel' je povinny zabezpeCit' pritomnost’ oséb zodpovednych za realizaciu aktivit

Projektu,  vytvorit  primerané podmienky na riadne a  v&asné  vykonanie

kontroly/auditu/overovania ha mieste a zdrzat’ sa konania, ktoré by mohlo ohrozit' zadatie a

riadny priebeh vykonu kontroly/auditu/overovania na mieste.

Opréavnené osoby na vykon kontroly/auditu/overovania na mieste st opravnené:

a) vstupovat' do objektov, zariadeni, prevadzok, na pozemky a do inych priestorov
Prijimatela, ak to savisi s predmetom kontroly/auditu/overovania na mieste,

b) pozadovat od objednavatela a zhotovitel'a, aby predloZil originilne doklady a ina
potrebnti dokumentaciu, zdznamy déat na pamét'ovych médiach, vzorky vyrobkov alebo iné
doklady potrebné pre vykon kontroly/auditu/overenia na mieste a d’alie doklady suvisiace
s Projektom v zmysle poziadaviek opravnenych oséb na vykon kontroly/auditu/overovania

na mieste,

¢) oboznamovat sa s idajmi a dokladmi, ak stvisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste,

d) vyhotovovat kédpie udajov a dokladov, ak sivisia s predmetom kontroly/auditu/overovania
na mieste.

Zhotovitel' je povinny bezodkladne prijat’ opatrenia na napravu nedostatkov, zistenych
kontrolou/auditom/overovanim na mieste v zmysle spravy z kontroly/auditu/overovania na
mieste v lehote stanovenej opravnenymi osobami na vykon kontroly/auditu/overovania na
mieste.  Objednavatel je  povinny zasla osobdm  opravnenym na  vykon
kontroly/auditu/overovania na mieste informaciu o splneni opatreni prijatych na napravu
zistenych nedostatkov bezodkladne po ich splneni.
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